
00-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna Odbioru i

Wykonania Robót Budowlanych

Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych przy modernizacji Sali widowiskowo -

kinowej w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
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1. Wstęp

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem  niniejszej  Ogólnej  Specyfikacji  są  podstawowe  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych związanych z modernizacją Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i

Sportu.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest  modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i

Sportu.

1.3. Określenia podstawowe

Wymienione  poniżej  określenia  występujące  w  Specyfikacji  Technicznej  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu

wykonanie robót.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego

na warunkach Kontraktu.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i

obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Zarządzający  realizacją  umowy –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach  umowy,

wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w

polskich przepisach).

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  Zamawiającego  reprezentuje  interesy

Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją

projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków

umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  Zarządzający

realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli

umowa nie przewiduje powołania Zarządzającego realizacją umowy lub równorzędnego stanowiska, opisane powyżej

obowiązki wykonuje powołany bezpośrednio przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży budowlanej.

W  przypadku  nie  wyznaczenia  przez  Zamawiającego  Zarządzającego  realizacją  umowy,  wszystkie  odwołania  w

niniejszej i pozostałych Specyfikacjach, odnoszące się do Zarządzającego realizacją umowy powinny być traktowane,

zależnie od kontekstu i ustaleń w umowie, jako odnoszące się odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpośrednio

do przedstawiciela Zamawiającego.

Odpowiednio do zapisów umownych, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w

cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  na  placu  budowy  i  utrzymywać  do  końca  robót  biuro

Zarządzającego realizacją umowy i/lub Inspektorów nadzoru.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne

i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie,

pisemnie  wyznaczona  przez  Zamawiającego  lub  Zarządzającego  realizacją  umowy,  działająca  w  jego  imieniu  w

zakresie  przekazanych  uprawnień  i  określonych  w  Prawie  budowlanym  obowiązków,  dotyczących  sprawowania

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi, przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy a także zapobiegania zastosowaniu wyrobów

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiającego

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze

gotowego obiektu.

Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora nadzoru określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane.

Kierownik Budowy – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę robót, posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,  obejmującymi  kierowanie  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  odpowiedniej  specjalności,

zobowiązana ustawowo do prowadzenia budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami,

w  tym  techniczno-budowlanymi,  oraz  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także  upoważniona  do  występowania  w

imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę i

za  prawidłowe  prowadzenie  jej  dokumentacji.  Podstawowe  prawa  i  obowiązki  Kierownika  Budowy  określają

odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Podwykonawca –  osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  ofercie  jako  podwykonawca  części  robót,  oraz  jej

następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, zgodnie z art. 647[1] Kc

oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części robót.

Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bez pośrednictwa Wykonawcy wykonanie

odpowiedniej części robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz

inne, nie będące Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne działające na terenie budowy na podstawie umowy z

lub w uzgodnieniu Zamawiającym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacją umowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

lub  Podwykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  /  Zarządzającego  realizacją  umowy  w  formie  pisemnej,  dotyczące

zwłaszcza usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót

lub elementów

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy. W poleceniach Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub

robót

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać  zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa

obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym,

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

obiekt małej architektury.
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Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

oraz posiadający fundamenty i dach.

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część zagospodarowania otoczenia

budynków i budowli,  a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, wodotryski,  murki oporowe, schody, ławki,

donice i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym

od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt

budowlany nie  połączony  trwale  z gruntem, jak:  kioski,  pawilony  sprzedaży  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe i

powłoki

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku.

Część obiektu lub etap wykonania –  część  obiektu budowlanego zdolna  do  spełniania  przewidywanych  funkcji

techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania niezależnie od innych.

Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia

zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Roboty budowlane („Roboty”) – budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego,

wykonywane przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty w umowie stopień scalenia robót.

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aspektów technicznych, jakie maja spełniać

roboty budowlane.

Ustalenia  techniczne –  ustalenia  podane  w normach,  aprobatach  technicznych  i  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych.

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a

jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego

rodzaju robót budowlanych. 

Laboratorium –  laboratorium  jednostki  naukowej,  Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz prowadzonych robót.

Normy  europejskie –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD),

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w

budownictwie.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany
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do  obrotu  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we

wzajemnym

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Materiały – wszelkiego rodzaju wyroby (inne niż Urządzenia) surowce, tworzywa i substancje, zarówno naturalne jak i

sztucznie  wytworzone,  wprowadzane do obrotu zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  niezbędne do wykonania  robót,

zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,

przeznaczone do wbudowania w Obiekty budowlane.

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne, aparaty i maszyny związane z obiektem budowlanym, zapewniające

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące

np. oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place

pod śmietniki itp., mające stanowić lub stanowiące część robót.

Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,

potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt budowlany, z urządzeniami do konserwacji i obsługi,

potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Opłata –  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  i  inne

czynności dokonywane przez właściwy organ.

Prawo do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,

użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę – prawomocna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  projektowa  (Projekt,  Dokumentacja) –  zbiór  dokumentów,  służących  do  opisu  przedmiotu

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zawierający w szczególności:

 projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

 projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności

niezbędnym  do  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu  inwestorskiego,  przygotowania  oferty  przez

Wykonawcę i realizacji robót budowlanych;

 przedmiary robót,

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dla obiektów,  dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja może nie zawierać

projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową, wyjaśnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Osobny tom dokumentacji

stanowią przedmiary robót.  Kompletną informację o projekcie daje dokumentacja w połączeniu z niniejszą Ogólną

Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,

zawierająca opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem zamówienia. 
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Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonymi  Projektami,  dziennik  budowy,  protokoły

odbiorów  częściowych  i  końcowych,  także,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty

geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i  załączonymi Instrukcjami technicznej obsługi (eksploatacji).

Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oferta –  wyceniona  propozycja  Wykonawcy,  złożona  Zamawiającemu  na  piśmie  w  ściśle  określonej  formie,  na

wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania,  ze  szczegółowym  opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazaniem

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonego w

jej  treści  obiektu  lub  roboty  budowlanej,  w  ustalonym  terminie  i  za  uzgodnionym  wynagrodzeniem.  Umowa  jest

podstawowym  dokumentem,  regulującym  wzajemne  stosunki,  prawa  i  obowiązki  Zamawiającego  i  Wykonawcy  w

trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej.

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostałych Specyfikacji

Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.

Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub

robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Wada –  jakakolwiek  część  robót  budowlanych  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami

Technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania

robót.

Rejestr  obmiarów –  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do

wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru dokonanych  robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

Wspólny Słownik  Zamówień  (CPV) –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony  na

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28

listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
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2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna.

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  ścisłe  przestrzeganie

harmonogramu robót,  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem

wykonawczym,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  wymaganiami  programu

zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie

przez  Zarządzającego  realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez

Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zarządzającego

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie

służył  pomocą  Zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez

Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w

przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez sprzęt lub personel Wykonawcy, podwykonawców lub inne osoby

od niego zależne, zostaną one założone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich

usunięcia,  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do

przeniesienia lub odtworzenia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich

koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający

realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót

poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację,  przekaże  dziennik  budowy  oraz

Dokumentację projektową i komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:
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1) dokumentację  techniczną  inwestycji  według  wykazu  załączonego  do  umowy  i  w  ilości  egzemplarzy

przewidzianej w umowie,

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego

dla umożliwienia prowadzenia robót,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktów i

określeniem ich współrzędnych geodezyjnych,

5) lokalizację i rzędne najbliższych reperów wysokościowych,

6) punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  komisyjnie  spisując  stan  liczników  wody  i  energii  w  momencie

przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami

z dostawcami mediów,

7) miejsce ewentualnego zrzutu ścieków.

Pobór  wody  i  energii  elektrycznej  będą  rozliczane  z  dostawcami  na  podstawie  odczytów  licznikowych.  Koszt  ich

zainstalowania pokryty będzie przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zależnie od ustaleń umownych. Koszty zużycia

mediów całkowicie pokrywa Wykonawca.

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu.

Organizacja placu budowy

Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robót Wykonawcy. Organizacja i urządzenie placu budowy

powinno nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym.

Jeżeli  udostępniony  w  tym  celu  przez  Zamawiającego  teren  jest  niewystarczający,  Wykonawca  zabezpiecza  na

wymagany okres,  na własny koszt,  konieczną powierzchnię,  użytkuje i  przeprowadza jego likwidację.  Jeżeli  przez

składowanie materiałów, sprzętu,  urządzeń środków pomocniczych, Wykonawca uniemożliwia pracę innym firmom,

jest zobowiązany do zmiany miejsca składowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzeń. Koszty dzierżawy terenu

koniecznego  do  prawidłowego  przeprowadzenia  robót  i  właściwego  przygotowania  organizacji  i  urządzenia  placu

budowy powinny być przewidziane na etapie przygotowania oferty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  i  ustawić  pomieszczenia  zaplecza  budowy  wraz  z  niezbędnym  biurem

budowy i zapleczem socjalnym dla pracowników wykonawcy (z uwzględnieniem podwykonawców) wraz z niezbędnymi

przyłączami mediów oraz zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i wykonać wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza

mediów  na  potrzeby  budowy.  Ponadto  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zaprojektować,  uzgodnić,  wykonać  i

dostarczyć tablicę informacyjną budowy.

Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków Wykonawcy.

Zakwaterowanie nie może odbywać się w wykończonych pomieszczeniach budowanych obiektów,  i  nie może być

powodem wstrzymania, zahamowania lub opóźnienia przebiegu robót budowlanych.

Za  zgodą  Inwestora  Zastępczego  dopuszcza  się  organizowanie  tymczasowych  magazynów  w  niewykończonych

pomieszczeniach technicznych lub innych pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garażowych.

Koszty organizacji  placu budowy – dostarczenia i  ustawienia,  a także utrzymania  pomieszczeń zaplecza  budowy;

ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczeń placu budowy; wywózki śmieci i odpadów, zabezpieczenia otoczenia przed

zniszczeniem,  hałasem,  uciążliwością;  przyłączy  na  potrzeby  budowy;  utrzymania  dróg  publicznych  i  prywatnych,

magazynowania  i  składowania;  obsługi  geodezyjnej  i  geotechnicznej;  nadzoru  (łącznie  z  nadzorem technicznym);

zarządzania –

należą do kosztów ogólnych budowy i ponosi je Wykonawca. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty wymienione

poniżej (nie ograniczając się tylko do uwzględnienia podanych w specyfikacji):

 koszty zużycia wody i energii (prąd + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi Wykonawca,
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 wszelkie  koszty,  koniecznych,  szeroko  pojętych  środków ochrony  ppoż.,  aż  do  momentu odbioru  robót,  przy

uwzględnieniu obowiązujących przepisów ponosi Wykonawca.

 jeżeli nie przewiduje się specjalnych płatności za pracę w warunkach zimowych i złej pogodzie,

 rekompensata wobec sąsiadów, również budowy na ich terenach jak również koszty zabezpieczeń (przekrycia,

przegrody itp.), usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych działalnością budowlaną, uszkodzenia gruntu, szkody

budowlane na terenie własności sąsiadów ponosić będzie Wykonawca. W przypadku roszczeń sąsiadów wobec

Zamawiającego, Wykonawca przejmuje całkowicie odpowiedzialność za powstałe szkody i skargi,

 koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne dwa miesiące, uważane są za pokryte

i powinny zostać uwzględnione w ofercie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  kosztów  wszystkich  materiałów  (wykorzystanych  i  odpadów),

zamówienia i transportu, montażu i robocizny,  przygotowania terenu prac bezpośrednio związanych z wykonaniem

danych robót, narzędzi, ekwipunku i zabezpieczeń, części zapasowych, ceł importowych, podatków (z wyjątkiem VAT),

których poniesienie jest konieczne w celu właściwego wykonania robót. Koszty te powinny być zawarte w ofercie. Do

kosztów zalicza się także koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentacji próbek, wykonania prototypów

powierzchni  i  elementów,  pokazania przykładowego montażu,  itp. – według specyfikacji  w projektach branżowych.

Koszty  pośrednie  (w  szczególności  urządzenia,  rozplanowania,  ogrodzenia,  nadzoru  i  zarządu  terenu  budowy;

wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowań; przeglądu istniejącego

budynku, inspekcji  i  testowania,  rysunków roboczych,  rysunków powykonawczych,  koordynacji  robót ze wszystkimi

podwykonawcami,  prowadzącymi  prace na terenie budowy,  ubezpieczenia,  rękojmi,  zysków i  jakichkolwiek innych

kosztów, powinny być ujęte w ofercie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Osobny tom dokumentacji stanowią przedmiary

robót. Kompletną informację o inwestycji daje Dokumentacja w połączeniu z niniejszą Ogólną Specyfikacją Techniczną

i kompletem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, zawierających opisowe wymagania

wobec robót będących przedmiotem zamówienia.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie/uszczegółowienie rozwiązań przedstawionych

w dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  propozycje  rozwiązania  w

formie rysunkowej lub/i opisowej na własny koszt w dwóch egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi Zastępczemu i

Projektantowi do zatwierdzenia i do akceptacji w celu wdrożenia do realizacji.

Wszystkie  uzupełnienia/uszczegółowienia  dokumentacji  projektowej  nie  powinny  odbiegać  od  głównych  założeń

projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i mieścić się w określonym przedziale tolerancji.

Strukturę Dokumentacji projektowej przedstawiono w niniejszej Specyfikacji. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami

Technicznymi.

Wielkości  określone  w  Dokumentacji  projektowej  i  w  Specyfikacjach  Technicznych  będą  uważane  za  wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne  z Dokumentacją projektową  lub

odpowiednią  Specyfikacją Techniczną i  mają wpływ  na niezadowalającą  jakość elementu budowli,  takie  materiały

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do

dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją projektową.

Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robót nie ujętych w ofercie Wykonawcy czy w przedmiarze robót

dostarczonym  przez  Zamawiającego,  a  wynikających  jednoznacznie  z  dokumentacji  projektowej,  może  być

egzekwowane przez Zamawiającego i nie podlegać odrębnej zapłacie  (umowie ryczałtowej).  Wykonawca powinien

upewnić się czy nie wystąpi tymczasowy, dodatkowy lub towarzyszący zakres robót wynikający np. z technologii, poza

zakresem przedstawionym w dokumentach przetargowych dostarczonych przez Zamawiającego,

a w przypadku jego stwierdzenia,  zobowiązany jest  do wyszczególnienia  przedmiotowego zakresu robót w swojej

ofercie.  Dołączony  do  dokumentów przetargowych  przedmiar  robót  należy  traktować  jako  dokument  pomocniczy.

Podstawy wyceny podane przez Zamawiającego

w Przedmiarze Robót nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną

podstawą normatywną.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powykonawczej ciąży na Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt

organizacji  i  zabezpieczenia  robót  na  okres  trwania  budowy.  W zależności  od  postępu  robót  projekt  organizacji

powinien być aktualizowany na bieżąco.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  właściwych  organów  i  zainteresowanych

użytkowników  terenu  w  sposób  określony  w  Prawie  budowlanym  i  ustalony  z  Zarządzającym  realizacją  umowy.

Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zarządzającego,  tablice  informacyjne  zgodnie  z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.

nr 108 poz. 953 z późn. zm.).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i

elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót od chwili  przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru

robót.  Przez  cały  ten  okres  zgromadzone  materiały,  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymywane  w  sposób

satysfakcjonujący Inspektora nadzoru.

Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  w tym

zakresie.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie

inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób.
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Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych

znaków geodezyjnych  istniejących na terenie budowy i  w razie  ich uszkodzenia lub zniszczenia  do odbudowy na

własny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony

środowiska naturalnego.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.

Materiały,  które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu  budowy ich charakter  niebezpieczny

zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne

dotyczące ich wbudowania.

Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie ogólnego ładu i porządku, 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na

środowisko naturalne.

 Miejsca na bazy,  magazyny,  składowiska i wewnętrzne drogi  transportowe powinny być tak wybrane, aby nie

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

 możliwością powstania pożaru

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl

mailto:biuro@soundspace.pl


 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku

naturalnym.

 Materiały  stosowane  do  robót  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających  środowisku  o  stężeniu

przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Ochrona wód

Wody powierzchniowe  i  wody  gruntowe  nie mogą być  zanieczyszczane  w czasie  robót.  Jeżeli  teren  budowy lub

wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie

potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robót

powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia,  które redukują zawartość pyłów i innych

zanieczyszczeń

w  odprowadzanych  wodach  do  poziomu  nie  większego  od  występującego  w  naturalnych  zbiornikach  i  ciekach

wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe  odpływające  z  baz,  magazynów  i  składowisk  materiałów powinny  być  oczyszczone,  jeżeli

zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska

substancje.

Zbiorniki  materiałów  napędowych,  olejów,  bitumów,  chemikaliów  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska  substancji

powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem

przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót

określonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez

odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak

popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą

być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.

Ochrona przed hałasem

Ponieważ  roboty  prowadzone  będą  na  terenach  zabudowanych  to  Wykonawca  powinien  określić  i  uzgodnić  z

odpowiednimi  organami  administracji  samorządowej,  technologię  i  czas  robót  ograniczające  w  miarę  możliwości

poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej  odległości od

budynków i składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania

Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby.
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Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do  jakichkolwiek  uszkodzeń  sąsiadujących

obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z

odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w  razie  potrzeby,  Wykonawca  powinien  zorganizować  patrole

przeciwpożarowe.  Spalanie  powinno  być  przerwane  na  polecenie  odpowiednich  władz.  W razie  przerwania  albo

zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich  władz i/lub służb albo samodzielnie  powinien na własny koszt  wygasić

pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji  robót. Wykonawca

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są

właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez

Zamawiającego.  Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i

urządzeń w czasie trwania budowy.

W przypadku,  gdy wystąpi  konieczność  przeniesienia  kolidujących  instalacji  i  urządzeń podziemnych w granicach

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia

takich prac.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W  razie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  zabezpieczy  je  przed  dalszymi

szkodami a także powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli  i użytkowników oraz będzie z nimi

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych

wagowo  lub  wymiarowo  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenia wykonanych robót

Wykonawca zobowiązany  jest  do zabezpieczenia  wszystkich  wykonanych  robót,  włącznie  z robotami  wykonanymi

przez  podwykonawców,  oraz  do  usunięcia  wszystkich  pęknięć  i  uszkodzeń  powierzchni  (np.  tynku,  posadzek)

wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od

wewnątrz  oraz  pozostawienia  okien  szczelnie  zamkniętych,  dokładnego  wykończenia  wszystkich  powierzchni

malowanych,  oczyszczenia  wszystkich  podłóg  oraz  pozostawienia  całego  terenu  robót  w  należytym  stanie

umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  niezbędnych  okryć,  osłon,  opakowań  itp.  dla  ochrony  przed

uszkodzeniem składników podczas ich transportu na plac budowy. Usunięcie zabezpieczeń następuje tylko wtedy, gdy

składniki  będą gotowe  do  zamontowania.  Ponadto  Wykonawca  zabezpiecza  tymczasowe  barierki,  osłony,  tablice
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ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem zamontowanych części. Zabezpieczenia montażowe powinny być

pozostawione do momentu przewidzianego w montażu, jednak Wykonawca powinien upewnić się, że zabezpieczenia

będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z powodu zbyt późnego zdjęcia. Po montażu nakleić

taśmę  na  przeszkleniach,  wykonać  bariery  i  inne  zabezpieczenia  tak,  aby  zapewnić,  że  zmontowany  system

pozostanie niezniszczony.

Zabezpieczenia i zakrycia muszą być na żądanie tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testów i oględzin.

Zabezpieczenia te po inspekcji muszą być przywrócone do stanu sprzed inspekcji.

Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być wymienione na

nowe. Retuszowanie farbą uszkodzonej powłoki proszkowej na powierzchniach nie będzie akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów wykończenia budynku na całym terenie

robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w

wyniku  prowadzonych  prac.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  konieczności  odpowiedniego

zabezpieczenia otoczenia budynku, budynków istniejących, dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w

celu uniknięcia konieczności wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych ochrony zieleni.

Utrzymanie robót i rodzaje robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki

sposób,  aby  budynek  lub  jego  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru

końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inwestora Zastępczego

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym

razie Inwestor Zastępczy może natychmiast zatrzymać roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszące

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd jak

również rozprowadzenie kanalizacji, wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. Wszystkie koszty

towarzyszące jak dojazdy, opłaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach lokalnych, opłaty telefoniczne itp.,

ochrona gotowych i niewykończonych elementów robót przed wpływem warunków atmosferycznych, zabrudzeniem,

ogniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powinna być uwzględniona w ofercie. Również bieżące utrzymanie czystości,

wywiezienie gruzu, odpadków i opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robót i bezpośrednio przed

odbiorem.  Wykonawca  zapewnia  we  własnym  zakresie  i  bez  oddzielnych  opłat  utrzymanie  w  czystości  swojego

miejsca pracy i wywóz odpadów, gruzu oraz wszelkich zbędnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszty wszystkich

środków zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, jak również ich usunięcie z placu budowy powinny być

uwzględnione  w ofercie.  Wszystkie  koszty  umożliwiające  prowadzenie  robót  w okresie  zimowym  stanowią  koszty

ogólne i powinny być zawarte w ofercie Do robót towarzyszących zalicza się również, prace takie jak:

 ustawienie  rusztowań,  praca  i  dzierżawa,  najem  rusztowań,  późniejszy  ich  demontaż  i  wywiezienie  z  placu

budowy,

 transport zdemontowanych materiałów,

 koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp.,

 koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowią roboty tymczasowe i towarzyszące i powinny być zawarte w ofercie, bez konieczności

ujmowania ich i wyszczególniania w odrębnych pozycjach. Należy przez to rozumieć,  że wszystkie ww. roboty oraz

inne roboty, nie wymienione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne lub okaże się niezbędne, do prawidłowego

wykonania przedmiotu zlecenia, Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie.
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W związku z powyższym wszelkie  żądania dodatkowej  zapłaty za roboty klasyfikowane jako roboty tymczasowe i

towarzyszące, nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129,  poz.  844  z  późn.  zm.)  oraz

rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, wyposażenie socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w

cenie umownej.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i  stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej  i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  oraz  w  sposób  ciągły  będzie

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.11. Odstępstwa od Projektu

Odstępstwa  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  i  urządzeń  przez  inne

materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta

i nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i

elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości

eksploatacyjnej.

1.4.12. Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi  dostawa materiałów i  urządzeń,  potrzebnych do wykonania  robót wraz z ich

odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z

wszelkimi  pracami  dodatkowymi  i  towarzyszącymi  potrzebnymi  do  właściwego,  zgodnego  z  dokumentacją,

Specyfikacjami i sztuką budowlaną wykonania robót.

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:

 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznań| ul. W. Biegańskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl

mailto:biuro@soundspace.pl


 Demontaż,  czasowe  przechowywanie  w  odpowiednio  zabezpieczonym  magazynie  oraz  ponowny  montaż

elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

 Kontrolę  istniejących  linii  rzędnych  wysokościowych,  oraz  kontrolę  wymiarów podawanych  na  rysunkach z

wymiarami występującymi w naturze.

 Przeprowadzenie  wszystkich  wymaganych  prób  i  testów  przewidzianych  Dokumentacją,  Specyfikacjami  i

sztuką budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników.

 Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje.

 Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji Robót, np. w

trakcie wyposażania wzorcowych pomieszczeń.

 Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych materiałów.

 Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

 Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  harmonogramem

rzeczowym i finansowym.

 Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostałych branż w fazie

przygotowania i realizacji budowy.

 Wykonywanie zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń konstrukcji lub podestów montażowych

pod wszelkie urządzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod

urządzenia i instalacje technologiczne na dachu budynków i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być

prowadzone  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru  oraz,  jeżeli  występują,  innymi  wykonawcami

poszczególnych robót montażowych i instalacyjnych urządzeń i instalacji technologicznych.

 Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną.

 Wykonanie  wszelkich  przejść  instalacji  przez  ściany  i  stropy  oddzieleń  przeciwpożarowych  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi,  (dopuszczeniami) i  instrukcjami wykonywania

tego typu Robót.

 Przeprowadzenie  niezbędnych  szkoleń personelu  użytkownika  z  zakresy prawidłowej  obsługi  i  konserwacji

montowanych  urządzeń  i  instalacji,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi  odpowiednich  protokołów

dokumentujących szkolenie. 

 Dostarczenie  gwarancji  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  oraz

kompletnych  instalacji  w  całym  okresie  gwarancyjnym,  a  także  przeniesienie  na  użytkownika  gwarancji

długoterminowej producentów urządzeń.

 Dokumentowanie  na  bieżąco  wszelkich  odstępstw  od  Projektu  i  gromadzenie  uzupełniających  informacji

dotyczących zmian.

 Dostarczenie  Dokumentacji  powykonawczej  w  ilości  egzemplarzy  określonej  w  umowie,  obejmującej  w

szczególności:

 Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej,

 Rysunki  powykonawcze  (komplet  rzutów  i  schematów)  sporządzone  na  podstawie  egzemplarza  Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie elementów,

 Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,

 Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz

dostawców części zamiennych,

 Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i elementów,

w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,
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 Plan  przeglądów  i  konserwacji  wszystkich  elementów,  zarówno  wykonywanych  przez  obsługę  techniczną

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów),

 Kompletne  instrukcje  w zakresie  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego w każdym obiekcie budowlanym. O wymogu

tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w

koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania  urządzenia,

 Spis treści,

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,

 Gwarancje producenta,

 Wykresy i ilustracje,

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

 Dane o osiągach, wydajności i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkości nominalne,

 Instrukcje instalacyjne,

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych,

 Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych,

 Procedury rozruchu,

 Zasady właściwej regulacji,

 Procedury testowania,

 Zasady eksploatacji,

 Instrukcję wyłączania z eksploatacji,

 Instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek,

 Środki ostrożności,

 Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy zawierające: szczegółowe rysunki montażowe z numerami części,

wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  kompletną  instrukcją  konserwacji

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń,

 Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  zalecanymi

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów lub olejów i zalecaną częstotliwością smarowania lub wymiany,

 Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  przedstawiciela

producenta.

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów sterujących,  akcesoriów i  elementów

dodatkowych.  Ilość  egzemplarzy  instrukcji  przekazywanych  Zamawiającemu  określa  umowa.  Dokumentacja

powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać

przekazane  w języku  polskim,  w formie  spójnych  opracowań  o  czytelnej  strukturze,  opatrzonych  spisami  treści  i

opisami umożliwiającymi  jednoznaczne określenie zawartości  poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich

łatwe  odnalezienie  i  jednoznaczną  identyfikację.  W  żadnym  wypadku  instrukcja  obsługi  instalacji  nie  może  się

ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Wykonawca  robót  budowlanych  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  terminowość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

rozwiązaniami  projektowymi,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  poleceniami

Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego wymogami technologii wykonania poszczególnych robót budowlanych lub

branżowych  oraz za ich zgodność  z  wymogami obowiązujących  norm,  przepisami  prawa budowlanego,  zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów dokumentacji organizacyjnej takich jak:

 harmonogram  rzeczowo-finansowy  robót  określający  w  formie  graficznej  kolejności  i  okresy  kalendarzowe

wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robót, z określeniem ich wartości, zawierający wszystkie konieczne

do planowania  robot  terminy pośrednie  oraz  zobowiązujący  termin końcowy,  który  to  harmonogram stanowić

będzie integralną część umowy,

 projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg dojazdowych, obiektów tymczasowych,

urządzeń pomocniczych i składowisk,

 harmonogram dostaw materiałów i wyrobów.

Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do opinii Inwestora

Zastępczego i akceptacji Zamawiającego.

W  przypadku  zatrudniania  obcokrajowców  wymagane  jest  dodatkowo  pozwolenie  na  pracę  Na  terenie  Polski.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego  uczestnictwa  we  wszelkich  spotkaniach,  naradach koordynacyjnych,

odbywających  się  w terminach i  miejscach wyznaczonych  przez  Inwestora  Zastępczego,  dotyczących  przedmiotu

realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowo w miarę postępu robót oraz

całkowitej  po  zakończeniu  robót.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uprzątnięcia, uporządkowania  i

przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu przyległego

noszącego ślady działalności związanej realizacją przedmiotu kontraktu.

Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robót do stanu odpowiadającego wymaganiom projektowym,

STWiOR i poleceniom Inwestora Zastępczego oraz Projektanta

pokrywa Wykonawca.

2. Materiały i urządzenia

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Do wykonania  robót  mogą być  stosowane wyroby  producentów krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  i

urządzenia  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  w  Dokumentacji  projektowej,

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

 być  oznakowane  znakiem  CE  i  posiadać  wydaną  przez  producenta  deklarację  zgodności  z  normą

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa

członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach

Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną

lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub

Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności, lub

 być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację zgodności z

Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent

powinien  posiadać  odpowiednio  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikacyjną  lub,  jeśli  jest  to

dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną,

wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań zgodności.
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 Wyroby  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie

znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności  z

uznanymi regułami sztuki budowlanej.

 Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie

członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych

do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli

jego  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  wymagań  podstawowych  przez  obiekty  budowlane

zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w  odrębnych  przepisach,  w  tym  przepisach  techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań.

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  Odbiór techniczny

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje,  dotyczące zamawiania  lub wydobywania

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postępu

robót.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te,

które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma

obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających

na jego prawidłową eksploatację.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za

ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga

akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i

urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc w tych czynnościach. Zarządzający

realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń

przeznaczonych do realizacji robót. 

Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed

rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  trzy  tygodnie  przed  użyciem  materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć

Inwestorowi  Zastępczemu  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki  materiałów.  W

przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji

Inwestora  Zastępczego  materiał  z  innego  źródła.  Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie

materiały z tego źródła będą przez Inwestora Zastępczego dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych

robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora Zastępczego i Projektanta o swoim wyborze, co najmniej trzy

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
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przez Inwestora Zastępczego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zmieniany bez

zgody Inwestora Zastępczego i Projektanta.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, będą złożone w

miejscu wskazanym przez Inwestora Zastępczego. Jeżeli Inwestor Zastępczy zezwoli Wykonawcy na użycie tych

materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie

przewartościowany przez Inwestora Zastępczego.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wszelkie materiały przywożone i  pozostające na terenie budowy powinny być  składowane i  przechowywane w

miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach.

Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio do tego

celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem

warunków atmosferycznych i kradzieżą oraz zasad prawidłowego składowania z uwagi  na zachowanie walorów

jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym.

Wszelkie materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne oraz temperaturę należy przechowywać w pomieszczeniach

zamkniętych,  lecz  przewietrzanych.  Materiały  wrażliwe  na  działanie  wód  opadowych  należy  przechowywać  w

pomieszczeniach  półzamkniętych  (wiatach)  lub  pod  zadaszeniami.  Materiały  takie  jak  kruszywa  lub  piasek,

prefabrykaty  żelbetowe,  stal  zbrojeniową,  rury  i  kształtki,  a  także  wyroby  ceramiczne  i  kamionkowe  można

przechowywać na składowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez

Inwestora Zastępczego. Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów budowlanych

spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym związany jest wkalkulowany w ofertę i nie podlega odrębnej zapłacie.

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie

odpowiadające wymaganiom jakościowym muszą być  niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.

Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których

zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  Inspektora

nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykona na własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z Dokumentacją

projektową lub Specyfikacją Techniczną poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia.

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  żeby materiały i  urządzenia  tymczasowo  składowane na budowie,  były

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w

chwili  wbudowania  lub montażu.  Muszą one w każdej  chwili  być  dostępne dla przeprowadzenia  inspekcji  przez

Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
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Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w obrębie  placu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych

przez Wykonawcę.

2.1.3. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  Wykonawca zamierza użyć  w jakimś szczególnym przypadku materiały  lub urządzenia  zamienne,  inne niż

przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  poinformuje  o  takim

zamiarze  Inspektora nadzoru  przynajmniej  na 3 tygodnie  przed  ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane  jest

badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją

umowy.

2.1.4. Oznakowanie materiałów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu

wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca:

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:

 znak CE,

 nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,

 nazwę i adres producenta,

 ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

 nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,

 dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości  użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji Technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,

 numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

 inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji Technicznej,

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,

 znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

 nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,

 wymiary i inne istotne parametry techniczne,

 ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/lub zbiorczym,

 datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
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Dla  wyrobów  zawierających  materiały  niebezpieczne  do  produktu  powinna  być  dołączona  karta  charakterystyki

preparatu  niebezpiecznego,  określająca  rodzaje  szkodliwych  substancji,  identyfikująca  zagrożenia  i  szkodliwe

oddziaływania produktu, sposób udzielania pierwszej pomocy przy niewłaściwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w

nich substancjami, sposób

transportowania,  przechowywania  i  postępowania  w  przypadku  pożaru  lub  niezamierzonego  uwolnienia  do

środowiska, zalecane środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne,

sposób  postępowania  z  odpadami,  znaki  ostrzegawcze  i  inne  informacje,  mające  znaczenie  dla  bezpiecznego

stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

powinny się także znajdować na opakowaniach takich wyrobów.

Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny

PZH.

2.2. Szczegółowe wymagania materiałowe poszczególnych elementów

Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w odpowiednich

częściach  załączonej  do  umowy  Dokumentacji  projektowej,  dotyczących  podstawowych  obiektów  budowlanych,

instalacji  i  sieci  zewnętrznych  oraz  elementów  zagospodarowania  terenu  inwestycji  oraz  w  odpowiednich

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego sprzętu  i  maszyn,  które  nie  spowodują  niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem

typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  o  parametrach  wynikających  z  technologii

prowadzenia robót.

Liczba  jednostek  i  wydajność  sprzętu  do  wykonania  robót  będzie  gwarantować  ich  przeprowadzenie  w  terminie

przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i

gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone

znakiem CE.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,

maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny

wymagany w projekcie, opisane są w Specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku

wymaga się stosowania sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej

roboty.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w dobrym stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien  również  dysponować

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez

Inwestora Zastępczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca sposób przewożenia i

składowania,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniem i  zniszczeniem,  uwzględniając  polskie  przepisy  obowiązujące  w

transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie  na

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić prowadzenie

robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz

wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu na drogach publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego  w

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  skrajni  drogowej  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki

transportu nie odpowiadające

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi  pod warunkiem

przywrócenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych odcinków dróg.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Składowanie

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jeżeli są w

nich dostarczane.

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  składowania  poszczególnych  materiałów  są  przedstawione  w  odpowiednich

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  zatwierdzenia  przez  Zarządzającego  realizacją

umowy lub Inspektora nadzoru:
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1) Projekt organizacji robót, składający się z części opisowej i graficznej, który powinien zawierać:

 organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,

 projekt  technologii  i  organizacji  montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  o

większych gabarytach lub masie),

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  w  tym  zaplecza  Wykonawcy  i  elementów  zaplecza  dla  potrzeb

Zamawiającego,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

2) Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót,

Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji

projektowej  i  ustaleń zawartych  w umowie.  Możliwości  przerobowe  Wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych i

montażowych,  kolejność robót  oraz sposoby realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w terminie określonym w

umowie.

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót,  sporządzonego  przez  Zamawiającego,  zamieszczonego  w

dokumentacji  przetargowej,  Wykonawca sporządzi  i  przestawi  Zarządzającemu realizacją  umowy do zatwierdzenia

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram

winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i

zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji  robót Wykonawca będzie stosował  się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu

realizacją umowy,

program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (plan  BIOZ).  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby

personel  nie  pracował  w warunkach,  które są niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakości.

Roboty  mogą  zostać  rozpoczęte  przez  Wykonawcę  dopiero  po  zatwierdzeniu  powyższych  dokumentów  przez

Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów w umowie.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami,

odnośnymi  normami,  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w niniejszej  Specyfikacji  i  odpowiednich  Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i

ostrożności.

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa

i  higieny pracy,  przepisów sanitarnych,  przepisów dotyczących  ochrony przeciwpożarowej,  przepisów dotyczących

pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.

Obowiązkiem  Wykonawców  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  aprobat  technicznych  i/lub  certyfikatów

zgodności  wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.  Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez

wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.
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W wypadku  prac  montażowych  obejmujących  instalacje  o  szczególnym  przeznaczeniu  wykonywać  je  może tylko

personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji.

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w  trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia  ani  zanieczyszczenia

montowanych elementów bądź innych części budynków i budowli.

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas

robót,  które  mogą  spowodować  ich  uszkodzenie)  zdemontować  i  przechować  do  czasu  ponownego  montażu  w

odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót

określonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w

Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.

Współpraca Inwestora Zast  ę  pczego i Wykonawcy

Inwestor Zastępczy będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością

robót,  oceną  jakości materiałów i postępem robót,  a ponadto we wszystkich sprawach,  związanych z interpretacją

dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inwestor

Zastępczy będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny przy udziale Zamawiającego.

Decyzje Inwestora Zastępczego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót, będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji  projektowej,  a także w normach i wytycznych.  Inwestor

Zastępczy jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inwestor Zastępczy powiadomi Wykonawcę

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w

dokumentacji projektowej.

Polecenia Inwestora Zastępczego powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod

groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  zatrzymania  robót  i  wynikające  z  tego  opóźnienia  realizacji

kontraktu ponosi Wykonawca.

Współpraca z innymi wykonawcami

Podczas  trwania  robót  budowlanych  Zamawiający  wprowadzi  na teren budowy innych  wykonawców realizujących

roboty budowlane polegające na instalacji sygnalizacji włamania –

napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostępu, a także dostawców wyposażenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.2. Zestawienie robót

Szczegółowe zestawienia robót zostały podzielone zgodnie z fazami realizacji  inwestycji  i stanowią odrębne części

Dokumentacji, której strukturę przedstawiono w niniejszej Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ROBÓT

6.1. Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności:
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratoriów, którym

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

 sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania

poszczególnych elementów robót.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub równorzędny, jest on zobowiązany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  stosowanych materiałów prowadzoną zgodnie z

programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i

wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie

przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych, normach i wytycznych producentów. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzający

realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości

Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że

poziom ich wykonania jest zadowalający.

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich

inspekcji.

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  pomiarowych,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Zarządzający realizacją umowy

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia

w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać

zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów z  wymaganiami  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  na

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  Wykonawcy  lub  zleci

niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na

własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  Szczegółowymi

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania

próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  także  polecić  Wykonawcy  przeprowadzenie  dodatkowych  badań  tych

materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o  ile kwestionowane  materiały nie  zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej

woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości;  w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i

terminie pomiaru lub badania.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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 są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo

europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  Specyfikacją  Techniczną  państwa  członkowskiego  Unii

Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z

wymaganiami podstawowymi, albo

 są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla

zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki

budowlanej, albo

 są oznakowane znakiem budowlanym, albo

 są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane

według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,

dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją

oraz z przepisami,

 są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nieobjęte zakresem

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej

Organizacji  do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli  ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie

wymagań  podstawowych  przez  obiekty  budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w

odrębnych  przepisach,  w  tym  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy

technicznej.

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona do robót będzie

posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy

zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy,  oprócz informacji  określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania Dokumentacji projektowej,
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 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg i postępy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,

 daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, szczególnie w okresie zimowym,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

oraz po ich zakończeniu,

 dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

 wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót,

 wprowadzone  do  Dokumentacji  projektowej  zmiany,  które w rozumieniu  przepisów mogą być  uznane  jako

„nieistotne  odstąpienia”  od  Projektu  Budowlanego.  Możliwość  wprowadzenia  takich  zmian  musi  być

potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub

zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do niego. 

6.7.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót lub w odpowiedniej

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do umowy.

Prowadzenie książki obmiaru jest  konieczne w przypadku robót,  rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i

ilości wykonanych prac, jeżeli taki sposób rozliczeń przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badań jakości materiałów

Dzienniki opisujące metody i wyniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
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w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

 dokumenty wchodzące w skład umowy;

 pozwolenie na budowę,

 protokoły przekazania terenu budowy,

 umowy  cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-prawne  związane  z

prowadzeniem budowy,

 protokoły odbioru robót,

 instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,

 protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,

 operaty geodezyjne,

 opinie ekspertów i konsultantów,

 korespondencja dotycząca budowy,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacją umowy oraz

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na każde żądanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiary Robót służą jako podstawa do sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i  obliczenia  ceny

ofertowej dla złożenia Oferty na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

Prowadzenie  obmiarów Robót  jest  niezbędne tylko dla  robót,  które zgodnie  z  zapisami umowy rozliczane będą na

podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego

punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót np.

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  ustaloną  w  uzgodnionym  harmonogramie  robót

budowlanych.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową

Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Jednostki przedmiaru i obmiarów robót:

· m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,

· kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się mniejsze części,

· szt. (sztuk) – elementy policzalne,

· r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,

· m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

· m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,

· m-g (maszynogodzina) – praca transportu,

·  inne  jednostki,  określone  w  zestawieniu  cen  jednostkowych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  w  odpowiednich

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

W  wycenie  robót  na  podstawie  obmiaru  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego

funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,

obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,  przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  materiały  i  elementy  montażowe  i

uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca

robót,  kształtki,  elementy  łączące  i  dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki  dźwięku  i  drgań,  klapy  przeciwpożarowe,

atestowane przejścia  instalacyjne przez oddzielenia pożarowe,  zasilanie  elektryczne,  wszelkiego rodzaju urządzenia

pomiarowe,  elementy  regulacyjne,  materiały  eksploatacyjne  oraz  wszelkie  inne  materiały  pomocnicze,  zabiegi  i

czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego

funkcjonowania poszczególnych robót. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne,

które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie  dane liczbowe odnoszące się  do wielkości  lub ilości  poszczególnych  elementów zawarte  w Dokumentacji

podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i

odpowiednią ilość robót i ich poszczególnych części składowych.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  i

odpowiednią  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  lub

Specyfikacji.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej

Specyfikacji  Technicznej  lub  gdzie  indziej  w  Dokumentacji,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń

Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  ustalonej  płatności  na  rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót w przedmiarze i obmiarach podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych  i/lub  w  szczegółowych  zasadach  ujętych  w  odpowiednich  katalogach  norm  kosztorysowych  (KNR,

KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub

w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają

badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  technicznym,  w  całym

okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej Specyfikacji określono

ogólne  zasady,  mające  zastosowanie  przy  dokonywaniu  odbiorów  robót.  W  przypadku  niezgodności  zapisów

Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

· odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, atestów, certyfikatów,

wyników badań itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, odpowiednimi

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy i/lub protokole podpisanym

przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
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8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych

Odbiory te zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych związanych z projektami instalacji.

8.4. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się

dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie

przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  nadzoru  w  obecności

Kierownika budowy.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem należy  zapisać  w  protokole  podpisanym  przez  Inspektora

nadzoru i Kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę

przewiduje.

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem

do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru,

Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją

projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się

z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  przy  odbiorach  częściowych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  należy  zapisać  w  protokole  odbioru  ostatecznego

(końcowego) robót, sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji,

Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.
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Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą, opisaną szczegółowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji,

· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów załączonych do umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· Protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,

·  Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru

tych robót,

· Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· Protokoły odbiorów częściowych,

·  Instrukcje  obsługi,  zasady  serwisowania  i  konserwacji  poszczególnych  elementów,  urządzeń  i  systemów

zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,

·  Instrukcje  i  zasady  czyszczenia  i  utrzymania  w  czystości  poszczególnych  materiałów,  elementów,  urządzeń  i

systemów zastosowanych w budynku,

· Dzienniki budowy i książki obmiarów,

·  Wyniki  wykonanych  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań,  w  tym  laboratoryjnych,  zgodne  z  normami  i  ze

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

· Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne certyfikaty zgodności

dla wyrobów oznaczonych znakiem CE,

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

· Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na

udokumentowanie jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

8.5.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić  Wykonawcy wszystkie zauważone wady w

wykonanych robotach. 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  polega  na  komisyjnej  ocenie  stanu  technicznego

obiektu budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w

okresie gwarancyjnym i rękojmi, na postawie protokołów odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  stanu  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru

ostatecznego opisanych w pkt. 8.5. OST 00-00.

Jeżeli umowa przewiduje potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny

wynik  odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu kwot  zatrzymanych,  negatywny do dokonania z kaucji

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Dla  Robót  wycenianych  na  podstawie  ilości  i  cen  jednostkowych  wykonanych  Robót,  podstawą  płatności  są  ceny

jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte

przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych,  oraz  ilości  wykonanych  robót,  ustalone  w  książce  obmiaru  i

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość robót ustalona w dokumentach umownych

dla danego zakresu rzeczowego.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie  robót  zgodnie  z  wymogami  norm,  Szczegółowych  Specyfikacji

Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

 Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania  i  transportu  na  teren  budowy  oraz

transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów;

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;

 Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć następujące prace

pomocnicze:

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,

 ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,

 wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp.,

 po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidację stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,

 wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie

robót  budowlanych.  Zawartość  i  układ  Dokumentacji  projektowej  przedstawiono  w  pkt.  1.2.  niniejszej  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  aktualnie  obowiązujące  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez

władze państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w jakikolwiek sposób

związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  przepisów,  reguł,

wytycznych i norm w trakcie realizacji robót.
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10.1. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.

zm.).

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z

późn. zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

759 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.

1380 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z

późn. zm.).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn.

zm.).

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz.

1287).

10.2. Rozporządzenia

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodności,

wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn.

zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  w  sprawie  europejskich  aprobat

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz.

2375).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

Dokumentacji projektowej,  Specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,  montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
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10.3. Normy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót,  są  wyszczególnione  w  poszczególnych

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
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