CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
GMINY DOMANIOW
55-216 Domani6ow 15

NIP: 9121922737 REGON: 369608833 Domanioéw, dnia 21 lutego 2020 r.

Nr postepowania: CKC.271.1.2020
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 1

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje

zadania pod nazwa:

»Budowa szybu wraz z dostawq i montazem panoramicznej windy osobowej

w budynku biblioteki publicznej w Domaniowie”

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawa Pzp”, Centrum
Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniéw udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, ktére

wptynety do Zamawiajgcego w ww. postepowaniu:

Pytanie nr 1

Zwracamy sig z uprzejma prosbg o udostgpnienie pozwolenia na budowe
Odpowiedz

Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe zgodnie z decyzjg nr 258/2017 z dnia 30 marca

2017 r., ktorg udostepnia na stronie internetowe;j.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o udostepnienie projektu dotyczgcego zakresu prac
elektrycznych niezbednych do zasilenia windy oraz oswietlenie dojé¢ oraz uszczegdtowienie

po czyjej stronie jest w/w zakres.

Odpowiedz

Winda zasilana bedzie z istniejgcej szafy rozdzielczej zlokalizowanej w klatce schodowej
budynku. Szczegétowe rysunki dotyczace przytaczenia zasilania windy i oéwietlenia dojé¢

wykona Wykonawca na etapie przygotowywania produkgji.

Pytanie nr 3

Zwracamy sig z uprzejma prosha o potwierdzenie czy jest wykonane podszybie na ktérym

zostanie posadowiona konstrukcja stalowa szybu windowego.
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Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze jest wykonane podszybie, na ktérym zostanie posadowiona

konstrukcja szybu windowego.

Pytanie nr 4

Jezeli ptyta podszybia zostata wykonana prosimy o rysunki z wymiarowaniem ptyty

podszybia: dtugosci, (szerokosci) gtebokosé podszybia.

Odpowied?

Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej rysunek z wymiarowaniem ptyty podszybia.
Pytanie nr 5

Prosimy o dostarczenie rysunkéw z wymiarami: rzutu parteru, pierwszego pietra

z zaznaczonymi kierunkami dojsé.

Odpowied?

Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej w/w rysunki.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie wysokosci od poziomu posadzki na ostatnim przystanku do stropu.
Odpowiedz

Wysoko$¢ od poziomu posadzki na ostatnim przystanku do stropu wynosi 2,96 m.
Pytanie nr 7

Prosimy o rysunki z wymiarami ,duszy” klatki schodowej, miejsce lokalizacji szybu

windowego

Odpowiedz
Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej w/w rysunki.

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada projekt wykonawczy konstrukcji szybu oraz

pozostatych robot (szczegdlnie chodzi o przekroje konstrukcji) (rodzaj szkta) itd.
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada szczegétowych rysunkdw konstrukcji szybu oraz pozostatych robét

— wykona je Wykonawca na etapie przygotowywania produkcji.

Pytanienr 9

Ponadto prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert, celem uszczegétowienia opisu
przedmiotu zaméwienia oraz prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zadania uwzgledniajac
procesy technologiczne dla wykonawcéw poszczegélnych etapdw. Czas produkcji dzwigu pod
kazdy projekt to minimum 8 tygodni + montaz dzwigu 3 tygodnie + odbiory przez jednostke
notyfikowang UDT, CERT i rejestracje dzwigu dopuszczenie do eksploatacji to kolejne 2

tygodnie. Minimalny okres takiego kontraktu powinien wynosi¢ co najmniej 120 dni.
Odpowied?

Zamawiajacy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 10%.
Zamawiajacy nie wydtuza terminu realizacji zaméwienia. W opinii Zamawiajgcego okreslony

w SIWZ termin wykonania zamdwienia umozliwia jego realizacje.

Pytanie nr 10

Podany w SiWZ pkt. Ill termin na realizacje zadania 60 dni jest niemozliwy do spetnienia.
Minimalny czas potrzebny na petne skompletowanie podzespotéw dzwigu panoramicznego
oraz konstrukcji szybu wraz z przeszkleniem to okoto 12 tygodni. Czas potrzebny na dostawe
i montaz przeszklonej konstrukcji oraz pézniejszy montaz dzwigu to okoto 8 tygodni. Odbiory
z UDT (ocena zgodnosci dzwigu (certyfikacja) + badanie rejestracyjne dzwigu) to minimum 5
tygodni. Razem daje to niezbedny czas na realizacjg catego zadania na okoto 25 tygodni. W
zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu na realizacje zadania na 25

tygodni (175 dni) od dnia podpisania umowy.
Odpowied?

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu realizacji zadania. W opinii Zamawiajacego

okreslony w SIWZ termin wykonania zaméwienia umozliwia jego realizacje.

Dziatajagc w mysl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia

ofert oraz zamieszcza w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.
Nowy termin sktadania ofert i wnoszenia wadium: do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 10%°
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Nowy termin otwarcia ofert: 26 luty 2020 r. o godz. 10%°

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiajacy zamieszcza na portalu Urzedu

Zamowien Publicznych ogloszenie o zmianie ogtoszenia.

GEOWNY KSIEGQWY
Centrum Kultury i CzweTnictwa
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