00-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Odbioru i

Wykonania Roboét Budowlanych

Wymagania ogolne dotyczgce robét budowlanych przy modernizacji Sali widowiskowo -

kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury i Sportu.

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobow czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

Wstep

1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zwigzanych z modernizacjg Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzieriskim Osrodku Kultury i

Sportu.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury i

Sportu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajagc mu
wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i
obowigzki Projektanta okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
polskich przepisach).

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
umowa hie przewiduje powotania Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej
obowigzki wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajgcego Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wszystkie odwotania w
niniejszej i pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ traktowane,
zaleznie od kontekstu i ustaleh w umowie, jako odnoszace sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezposrednio
do przedstawiciela Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapisow umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaitowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro

Zarzadzajgcego realizacjg umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego realizacjag umowy, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i okreslonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjag projektowa, Specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Kierownik Budowy — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robot, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, legitymujaca sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, obejmujgcymi kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci,
zobowigzana ustawowo do prowadzenia budowy w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze upowazniona do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe i
za prawidlowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika Budowy okreslajg
odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot, oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktorg, zgodnie z art. 647[1] Kc
oraz przy zachowaniu procedury okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bez posrednictwa Wykonawcy wykonanie
odpowiedniej czesci robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz
inne, nie bedgce Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne dziatajgce na terenie budowy na podstawie umowy z
lub w uzgodnieniu Zamawiajgcym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajgcego realizacjg umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
lub Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajgcego realizacja umowy w formie pisemnej, dotyczgce
zwlaszcza usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot
lub elementow

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych, sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. W poleceniach Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Kierownika budowy lub
robot

dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa
obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznym,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury.
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Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia
budynkéw i budowli, a w szczegolnosci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki,
donice i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki

pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia
zaplecza budowy, wskazany w szczegétowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Roboty budowlane (,,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego,
wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety w umowie stopien scalenia robot.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i aspektdow technicznych, jakie maja spetnia¢
roboty budowlane.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonanych robot z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okres$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz prowadzonych robét.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD),
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
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do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym

potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Materialy — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzgdzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrgbnymi przepisami, niezbgdne do wykonania robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
przeznaczone do wbudowania w Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place
pod $mietniki itp., majgce stanowié¢ lub stanowigce czes$é robot.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakohczeniu robot.
Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzgdzeniami do konserwac;ji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

Organ samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole i inne
czynnosci dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) — zbiér dokumentdéw, stuzacych do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych, zawierajgcy w szczegdlnosci:

e  projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

e projekty wykonawcze uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
Wykonawce i realizacji robot budowlanych;

e  przedmiary robot,

¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dla obiektéw, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja moze nie zawierac
projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera czesé rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentac;ji
stanowig przedmiary robot. Kompletng informacje o projekcie daje dokumentacja w potgczeniu z niniejszg Ogodlng
Specyfikacja Techniczng i kompletem Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét,

zawierajgca opisowe wymagania wobec robot bedgcych przedmiotem zaméwienia.
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Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatagczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacii).
Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie robot budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazaniem
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonego w
jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest
podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w
trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlane;.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikaciji
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajagcy lub uzupetniajgcy ogdine warunki umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub
robot budowlanych, wraz z usunigciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o potnocy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu

zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
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2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét, wymaganiami programu
zapewnienia jakosci i projektu organizacji rob6t oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez sprzet lub personel Wykonawcy, podwykonawcow lub inne osoby
od niego zalezne, zostang one zatozone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia, Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia lub odtworzenia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzagdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét

poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz
Dokumentacje projektowa i komplet Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy w szczegolnosci przekaze Wykonawcy:
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1) dokumentacje techniczng inwestycji wedlug wykazu zalgczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy
przewidzianej w umowie,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez Zamawiajgcego
dla umozliwienia prowadzenia robdt,
4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktéw i
okresleniem ich wspotrzednych geodezyjnych,
5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,
6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujgc stan licznikéw wody i energii w momencie
przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami
z dostawcami mediow,
7) miejsce ewentualnego zrzutu $ciekow.
Pobér wody i energii elektrycznej bedg rozliczane z dostawcami na podstawie odczytéw licznikowych. Koszt ich
zainstalowania pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, zaleznie od ustalen umownych. Koszty zuzycia
mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca.
Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.
Organizacja placu budowy
Organizacja i urzadzenie placu budowy nalezy do zakresu robot Wykonawcy. Organizacja i urzadzenie placu budowy
powinno nastgpi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym.
Jezeli udostepniony w tym celu przez Zamawiajgcego teren jest niewystarczajgcy, Wykonawca zabezpiecza na
wymagany okres, na wiasny koszt, konieczng powierzchnie, uzytkuje i przeprowadza jego likwidacje. Jezeli przez
sktadowanie materiatéw, sprzetu, urzadzen srodkdw pomocniczych, Wykonawca uniemozliwia prace innym firmom,
jest zobowigzany do zmiany miejsca sktadowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzen. Koszty dzierzawy terenu
koniecznego do prawidtowego przeprowadzenia robdt i wlasciwego przygotowania organizacji i urzadzenia placu
budowy powinny by¢ przewidziane na etapie przygotowania oferty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i ustawi¢ pomieszczenia zaplecza budowy wraz z niezbednym biurem
budowy i zapleczem socjalnym dla pracownikéw wykonawcy (z uwzglednieniem podwykonawcéw) wraz z niezbednymi
przytagczami medidw oraz zaprojektowac, uzgodni¢, dostarczyé i wykonaé wszystkie niezbedne tymczasowe przytgcza
mediow na potrzeby budowy. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowac, uzgodnié, wykonacC i
dostarczy¢ tablice informacyjng budowy.
Zakwaterowanie zatogi oraz zwigzane z tym koszty nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakwaterowanie nie moze odbywac sie w wykonczonych pomieszczeniach budowanych obiektéw, i nie moze by¢
powodem wstrzymania, zahamowania lub opdznienia przebiegu robé6t budowlanych.
Za zgodg Inwestora Zastepczego dopuszcza sie organizowanie tymczasowych magazynéw w niewykonczonych
pomieszczeniach technicznych lub innych pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garazowych.
Koszty organizacji placu budowy — dostarczenia i ustawienia, a takze utrzymania pomieszczen zaplecza budowy;
ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczen placu budowy; wywdzki Smieci i odpaddw, zabezpieczenia otoczenia przed
zniszczeniem, hatasem, ucigzliwoscia; przytaczy na potrzeby budowy; utrzymania drog publicznych i prywatnych,
magazynowania i skladowania; obstugi geodezyjnej i geotechnicznej; nadzoru (tgcznie z nadzorem technicznym);
zarzadzania —
nalezg do kosztow ogolnych budowy i ponosi je Wykonawca. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na koszty wymienione
ponizej (nie ograniczajgc sie tylko do uwzglednienia podanych w specyfikaciji):

—  koszty zuzycia wody i energii (prad + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi Wykonawca,
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— wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojetych $rodkéw ochrony ppoz., az do momentu odbioru robdt, przy
uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw ponosi Wykonawca.

— jezeli nie przewiduje sie specjalnych ptatnosci za prace w warunkach zimowych i ztej pogodzie,

— rekompensata wobec sgsiadow, rowniez budowy na ich terenach jak réwniez koszty zabezpieczenh (przekrycia,
przegrody itp.), usuniecie zanieczyszczen spowodowanych dziatalnoscig budowlang, uszkodzenia gruntu, szkody
budowlane na terenie wtasnosci sgsiadéw ponosi¢ bedzie Wykonawca. W przypadku roszczen sgsiadow wobec
Zamawiajgcego, Wykonawca przejmuje catkowicie odpowiedzialno$¢ za powstate szkody i skargi,

—  koszty ogodlne za caly przewidziany okres budowy, jak réwniez za nastepne dwa miesigce, uwazane sg za pokryte
i powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztéw wszystkich materiatow (wykorzystanych i odpadow),

zamowienia i transportu, montazu i robocizny, przygotowania terenu prac bezposrednio zwigzanych z wykonaniem

danych robét, narzedzi, ekwipunku i zabezpieczen, czesci zapasowych, cet importowych, podatkéw (z wyjgtkiem VAT),
ktorych poniesienie jest konieczne w celu wiasciwego wykonania robét. Koszty te powinny by¢ zawarte w ofercie. Do
kosztéow zalicza sie takze koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentacji probek, wykonania prototypow
powierzchni i elementéw, pokazania przyktadowego montazu, itp. — wedtug specyfikacji w projektach branzowych.

Koszty posrednie (w szczegdlnosci urzadzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarzgdu terenu budowy;

wykorzystania ciezkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowan; przegladu istniejacego

budynku, inspekcji i testowania, rysunkéw roboczych, rysunkéw powykonawczych, koordynacji robé6t ze wszystkimi
podwykonawcami, prowadzgcymi prace na terenie budowy, ubezpieczenia, rekojmi, zyskéw i jakichkolwiek innych

kosztéw, powinny by¢ ujete w ofercie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ opisowg i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary
robdt. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejszg Ogoélng Specyfikacjg Techniczng
i kompletem Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajgcych opisowe wymagania
wobec robét bedgcych przedmiotem zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie/uszczegétowienie rozwigzan przedstawionych
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi propozycje rozwigzania w
formie rysunkowej lub/i opisowej na wlasny koszt w dwoch egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi Zastepczemu i
Projektantowi do zatwierdzenia i do akceptacji w celu wdrozenia do realizac;ji.

Wszystkie uzupetnienia/uszczegdtowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiegaé od gtdwnych zatozen
projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i miesci¢ sie w okreslonym przedziale toleranciji.

Strukture Dokumentaciji projektowej przedstawiono w niniejszej Specyfikac;ji.

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacija projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania inwestycyjnego, do

doktadnego i wnikliwego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg.

Nalezy przez to rozumieé, ze wykonanie wszelkich robét nie ujetych w ofercie Wykonawcy czy w przedmiarze robot
dostarczonym przez Zamawiajgcego, a wynikajgcych jednoznacznie z dokumentacji projektowej, moze byc¢
egzekwowane przez Zamawiajgcego i nie podlega¢ odrebnej zaptacie (umowie ryczattowej). Wykonawca powinien
upewnic sie czy nie wystgpi tymczasowy, dodatkowy lub towarzyszacy zakres robot wynikajgcy np. z technologii, poza
zakresem przedstawionym w dokumentach przetargowych dostarczonych przez Zamawiajgcego,

a w przypadku jego stwierdzenia, zobowigzany jest do wyszczegdlnienia przedmiotowego zakresu robot w swojej
ofercie. Dotgczony do dokumentéw przetargowych przedmiar robé6t nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy.
Podstawy wyceny podane przez Zamawiajgcego

w Przedmiarze Robét nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong
podstawg normatywng.

Obowigzek sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej cigzy na Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacji
powinien by¢ aktualizowany na biezgco.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organéw i zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice informacyjne zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb
satysfakcjonujgcy Inspektora nadzoru.

Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozor oraz wszelkie

inne srodki niezbedne dla ochrony roboét, bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych osoéb.
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Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
witasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Uzycie materiatow, ktdére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bezpieczne dla Srodowiska.

Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohnczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogélnego tadu i porzadku,

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania

zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz nie powodujgce niekorzystnego oddziatywania na

Srodowisko naturalne.

— Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

=  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

= przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

= mozliwoscig powstania pozaru
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— Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robo6t nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym.

— Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikdéw zagrazajgcych s$rodowisku o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wod

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli teren budowy lub

wyrobiska materiatéw lokalnych albo wykopy potozone sg w sgsiedztwie zbiornikéw lub ciekow wodnych to w razie

potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robot

powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, kitére redukujg zawarto$¢ pytdw i innych

zanieczyszczen

w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach

wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynéw i skladowisk materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli

zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $srodowiska

substancje.

Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji

powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszaé sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekow wodnych z wyjgtkiem

przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiladz, a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét

okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez

odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatdw pylgcych, takich jak

popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg

by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;j.

Ochrona przed hatasem

Poniewaz roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Wykonawca powinien okresli¢ i uzgodni¢ z

odpowiednimi organami administracji samorzgdowej, technologige i czas robo6t ograniczajgce w miare mozliwosci

poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancéw.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania

Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.
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Lokalizacja i sposdb spalania powinny byé takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych
obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wltadz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie powinien na wiasny koszt wygasic¢
pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie zabezpieczy je przed dalszymi
szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wtascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo lub wymiarowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenia wykonanych robét

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robét, wigcznie z robotami wykonanymi
przez podwykonawcow, oraz do usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen powierzchni (np. tynku, posadzek)
wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknietych lub sttuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od
wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie zamknietych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podidg oraz pozostawienia catego terenu robot w nalezytym stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych okry¢, oston, opakowan itp. dla ochrony przed
uszkodzeniem sktadnikow podczas ich transportu na plac budowy. Usuniecie zabezpieczen nastepuje tylko wtedy, gdy

sktadniki bedg gotowe do zamontowania. Ponadto Wykonawca zabezpiecza tymczasowe barierki, ostony, tablice
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ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem zamontowanych czesci. Zabezpieczenia montazowe powinny byé

pozostawione do momentu przewidzianego w montazu, jednak Wykonawca powinien upewnic sig, ze zabezpieczenia

bedg usuniete podczas montazu i ze nic po nich nie pozostanie z powodu zbyt péznego zdjecia. Po montazu nakleic¢

tasme na przeszkleniach, wykona¢ bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnié, Zze zmontowany system

pozostanie niezniszczony.

Zabezpieczenia i zakrycia muszg by¢ na zgdanie tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testow i ogledzin.

Zabezpieczenia te po inspekcji muszg byé przywrdécone do stanu sprzed inspekc;ji.

Elementy, ktére zostang uszkodzone na skutek zaniedban Wykonawcy winny by¢ wymienione na

nowe. Retuszowanie farbg uszkodzonej powtoki proszkowej na powierzchniach nie bedzie akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejgcych elementéw wykohczenia budynku na catym terenie

robot i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w

wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego

zabezpieczenia otoczenia budynku, budynkow istniejgcych, drég i parkingdw przed rozpoczeciem ich uzytkowania w

celu unikniecia koniecznosci wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych ochrony zieleni.

Utrzymanie robét i rodzaje robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inwestora Zastepczego

powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym

razie Inwestor Zastepczy moze natychmiast zatrzymac roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce

Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd jak

réwniez rozprowadzenie kanalizacji, wody i energii od gtéwnego punktu poboru na terenie dziatki. Wszystkie koszty

towarzyszace jak dojazdy, optaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach lokalnych, optaty telefoniczne itp.,

ochrona gotowych i niewykonczonych elementéw robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych, zabrudzeniem,

ogniem, uszkodzeniem lub kradziezg powinna byé uwzgledniona w ofercie. Rdwniez biezgce utrzymanie czystosci,

wywiezienie gruzu, odpadkow i opakowan. Sprzgtanie ostateczne nastgpi po zakornczeniu robét i bezposrednio przed

odbiorem. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i bez oddzielnych optat utrzymanie w czysto$ci swojego

miejsca pracy i wywoz odpadow, gruzu oraz wszelkich zbednych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszty wszystkich

Srodkow zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, jak réwniez ich usuniecie z placu budowy powinny byé

uwzglednione w ofercie. Wszystkie koszty umozliwiajace prowadzenie robot w okresie zimowym stanowig koszty

ogolne i powinny by¢ zawarte w ofercie Do robét towarzyszacych zalicza sie rowniez, prace takie jak:

— ustawienie rusztowan, praca i dzierzawa, najem rusztowan, pézniejszy ich demontaz i wywiezienie z placu
budowy,

— transport zdemontowanych materiatow,

— koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, paséw drogowych itp.,

—  koszty ztozenia odpadkéw na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkow, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowig roboty tymczasowe i towarzyszgce i powinny by¢ zawarte w ofercie, bez koniecznosci

ujmowania ich i wyszczegélniania w odrebnych pozycjach. Nalezy przez to rozumie¢, ze wszystkie ww. roboty oraz

inne roboty, nie wymienione powyzej, a ktérych wykonanie jest niezbedne lub okaze sie niezbedne, do prawidtowego

wykonania przedmiotu zlecenia, Wykonawca robét zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie.
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W zwigzku z powyzszym wszelkie zgdania dodatkowej zaptaty za roboty klasyfikowane jako roboty tymczasowe i

towarzyszgce, nie bedg uwzgledniane i rozpatrywane.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci postanowien rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, wyposazenie socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umowne;.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod oraz w sposob ciggty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa mogg dotyczyé jedynie =zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw i urzadzen przez inne
materiaty/urzgdzenia o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta
i nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjne;j.

1.4.12. Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzenh, potrzebnych do wykonania robd6t wraz z ich
odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z dokumentacja,
Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania robaét.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

e Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
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Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementow, ktére moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujgcymi w naturze.

Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testdéw przewidzianych Dokumentacjg, Specyfikacjami i
sztukg budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.
Wspoiprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajgcego przy realizacji Robét, np. w
trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatéw.
Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.
Koordynowanie prac witasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowym i finansowym.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen konstrukcji lub podestéw montazowych
pod wszelkie urzgdzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod
urzgdzenia i instalacje technologiczne na dachu budynkéw i w szybach instalacyjnych. Prace te musza byé
prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepujg, innymi wykonawcami
poszczegolnych robdt montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalacji technologicznych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlang.
Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu Robdét.

Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwaciji
montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujgcych szkolenie.

Dostarczenie gwarancji prawidiowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementéow oraz
kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwaranciji
dtugoterminowej producentéw urzadzen.

Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajgcych informaciji
dotyczgcych zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujgcej w
szczegoblnosci:

Opis uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowe;j,

Rysunki powykonawcze (komplet rzutdw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie elementow,
Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

Petng liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcéw czesci zamiennych,

Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i elementow,

w stosunku do ktérych jest wymédg dostarczenia takich dokumentéw,
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e Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwiséw),

o Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego w kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stgd koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

e  Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyc;ji, date wykonania urzadzenia,

e  Spis tresci,

e Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

e Gwarancje producenta,

e  Wykresy i ilustracje,

e  Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu,

o Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,

e Instrukcje instalacyjne,

o  Wykaz ustawien przekaznikoéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych,

e Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych,

e  Procedury rozruchu,

e Zasady wiasciwej regulacji,

e Procedury testowania,

e Zasady eksploatacji,

e Instrukcje wytaczania z eksploatacji,

e Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

e  Srodki ostroznosci,

e Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajgce: szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwagciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen,

e Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw lub olejow i zalecang czestotliwoscig smarowania lub wymiany,

e Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridw i elementow
dodatkowych. llos¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajgcemu okresla umowa. Dokumentacja
powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zostac
przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i
opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okre$lenie zawartosci poszczegélnych elementéw tych opracowan oraz ich
tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rozwigzaniami projektowymi, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, poleceniami
Inwestora Zastepczego oraz Zamawiajgcego wymogami technologii wykonania poszczegdlnych robét budowlanych lub
branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcych norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie elementoéw dokumentacji organizacyjnej takich jak:

— harmonogram rzeczowo-finansowy robot okreslajacy w formie graficznej kolejnosci i okresy kalendarzowe
wykonania poszczegdlnych etapdéw i rodzajow robodt, z okresleniem ich warto$ci, zawierajgcy wszystkie konieczne
do planowania robot terminy posrednie oraz zobowigzujacy termin koncowy, ktoéry to harmonogram stanowié
bedzie integralng czes¢ umowy,

—  projekt zagospodarowania placu budowy okreslajgcy rozmieszczenie drég dojazdowych, obiektow tymczasowych,
urzgdzen pomocniczych i sktadowisk,

— harmonogram dostaw materiatéw i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do opinii Inwestora

Zastepczego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudniania obcokrajowcow wymagane jest dodatkowo pozwolenie na prace Na terenie Polski.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, naradach koordynacyjnych,

odbywajacych sie w terminach i miejscach wyznaczonych przez Inwestora Zastepczego, dotyczacych przedmiotu

realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowo w miare postepu robot oraz

catkowitej po zakonczeniu robét. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia, uporzgdkowania i

przywrdcenia do stanu sprzed rozpoczegcia robot terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu przylegtego

noszacego Slady dziatalno$ci zwigzanej realizacjg przedmiotu kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem elementu robot do stanu odpowiadajgcego wymaganiom projektowym,

STWIOR i poleceniom Inwestora Zastepczego oraz Projektanta

pokrywa Wykonawca.

Materialy i urzadzenia

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i
urzadzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w Dokumentacji projektowej,
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzgdzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

e by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach
Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng
lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkcji, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub
Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci, lub

e  by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent
powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to
dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcji, krajowy certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczna,

wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.
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e Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa muszg posiadaé wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

e Do wykonania robot moze by¢ stosowany takze wyrdb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych
do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli
jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie powyzszych wymagan.

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu

robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te,

ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma

obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za

ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga

akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i

urzgdzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnosciach. Zarzadzajacy

realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatoéw i urzadzen

przeznaczonych do realizacji robot.

Zrédta uzyskania materiatow
Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed

rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczyé
Inwestorowi Zastepczemu wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestora Zastepczego materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrédta materiatldw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta bedg przez Inwestora Zastepczego dopuszczone do wbudowania.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora Zastepczego i Projektanta o swoim wyborze, co najmniej trzy

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Inwestora Zastepczego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inwestora Zastepczego i Projektanta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bedg ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora Zastepczego. Jezeli Inwestor Zastepczy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robé6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora Zastepczego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszelkie materiaty przywozone i pozostajgce na terenie budowy powinny by¢ sktadowane i przechowywane w
miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach.

Z uwagi na rodzaje materiatébw powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio do tego
celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiatéw i wyrobdw przed ujemnym wptywem
warunkow atmosferycznych i kradziezg oraz zasad prawidtowego sktadowania z uwagi na zachowanie walorow
jakosciowych i zapobieganiu ubytkom ilosciowym.

Wszelkie materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne oraz temperature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, lecz przewietrzanych. Materiaty wrazliwe na dziatanie wod opadowych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach potzamknietych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub piasek,
prefabrykaty Zzelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztaitki, a takze wyroby ceramiczne i kamionkowe mozna
przechowywac na skfadowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inwestora Zastepczego. Obowigzek organizacji odpowiednich magazynoéw i sktadowisk dla materiatéw budowlanych

spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany jest wkalkulowany w oferte i nie podlega odrebnej zaptacie.

2141. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjg

projektowg lub Specyfikacjg Techniczng poniesie koszty rozbiérki, demontazu i usuniecia.

21.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych

przez Wykonawce.

21.3. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

214, Oznakowanie materiatéw
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdézn. zm.), na kazdym opakowaniu
wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

a) Dla wyrobéw oznaczonych znakiem CE:

- znak CE,

— nridentyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

— nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji Technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobdéw oznaczonych znakiem budowlanym:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

— numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji Technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnos$ci wyrobu,

—  znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.
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Dla wyrobdéw zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotgczona karta charakterystyki
preparatu niebezpiecznego, okreslajgca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe
oddziatywania produktu, sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w
nich substancjami, sposéb

transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska, zalecane $rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne,
spos6b postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majgce znaczenie dla bezpiecznego
stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa
powinny sie takze znajdowaé na opakowaniach takich wyrobéw.

Dla wyrobdéw majgcych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny
PZH.

2.2. Szczegélowe wymagania materialowe poszczegélnych elementow

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczgce poszczegdlnych materiatdow i urzgdzen zostaty ujete w odpowiednich
czesciach zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych,
instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgcych poszczegdinych robét budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacC sprzetem o parametrach wynikajgcych z technologii
prowadzenia robot.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie
przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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Szczegdtowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jako$¢ robét i efekt architektoniczny
wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegdinym pracom. W przeciwnym wypadku
wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i nhormami, odpowiedniego do danej
roboty.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez

Inwestora Zastepczego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca sposéb przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajgc polskie przepisy obowigzujagce w

transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewni¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Skladowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposob okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sg w
nich dostarczane.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce skitadowania poszczegdlnych materiatdw sg przedstawione w odpowiednich
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgcych konkretnych robot budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg

umowy lub Inspektora nadzoru:
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1) Projekt organizacji robét, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej, ktéry powinien zawieraé:

— organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie),

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw zaplecza dla potrzeb

Zamawiajgcego,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

2) Szczegdtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,
Szczegdtowy harmonogram rzeczowy i finansowy rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Dokumentac;ji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robé6t w terminie okreslonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, sporzadzonego przez Zamawiajgcego, zamieszczonego w
dokumentacji przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektow i
zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

3) Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakosci.
Roboty mogg zosta¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami,
odnosnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i
ostroznosci.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych
pracy przy urzagdzeniach elektrycznych, etc.
Obowigzkiem Wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatow
zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie prace moga byé prowadzone jedynie przez

wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
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6.

W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywacé je moze tylko
personel posiadajgcy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalaciji.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdéw badz innych czeéci budynkdéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w Dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentac;ji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Wspotpraca Inwestora Zastepczego i Wykonawcy

Inwestor Zastepczy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig

robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentaciji projektowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inwestor
Zastepczy bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny przy udziale Zamawiajgcego.

Decyzje Inwestora Zastepczego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Inwestor
Zastepczy jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inwestor Zastepczy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

Polecenia Inwestora Zastgpczego powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu zatrzymania robot i wynikajace z tego opdznienia realizacji
kontraktu ponosi Wykonawca.

Wspdtpraca z innymi wykonawcami

Podczas trwania robét budowlanych Zamawiajgcy wprowadzi na teren budowy innych wykonawcow realizujgcych
roboty budowlane polegajgce na instalacji sygnalizacji wtamania —

napadu, telewizji dozorowej i kontroli dostepu, a takze dostawcéw wyposazenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5.2. Zestawienie roboét

Szczegodtowe zestawienia robot zostaty podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czesci

Dokumentacji, ktérej strukture przedstawiono w niniejszej Specyfikaciji.

KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

6.1. Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych roboét

Wykonawca opracuje i przediozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
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— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoriéw, ktérym
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub rownorzedny, jest on zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajgcy
realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzgdzajgcy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, na

podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze takze polecic Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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— sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

— sg oznakowane znakiem budowlanym, albo

— sg dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat odwiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz z przepisami,

— sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacji okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania Dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji roboét, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg i postepy robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegdlnie w okresie zimowym,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
oraz po ich zakonczeniu,

— dane dotyczgce sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki badan i prob poszczegdinych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt,

— wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisbw mogg by¢ uznane jako
,hieistotne odstgpienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢
potwierdzona przez Projektanta.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do niego.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét lub w odpowiedniej
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zatgczniki do umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku roboét, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i

ilosci wykonanych prac, jezeli taki sposoéb rozliczen przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badan jakosci materiatéw

Dzienniki opisujgce metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatdéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone
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w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru

robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z
prowadzeniem budowy,

—  protokoty odbioru robdt,

— instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

—  protokotly ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

— operaty geodezyjne,

— opinie ekspertéw i konsultantéw,

— korespondencja dotyczgca budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary Robo6t stuzg jako podstawa do sporzgdzenia przez oferentéw kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny
ofertowej dla ztozenia Oferty na wykonanie catosci robét, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, oraz jako podstawa do sporzadzenia kosztorysow inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Roboét jest niezbedne tylko dla robdt, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét np.
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym harmonogramie robét
budowlanych.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja projektowg i Szczegdtowg

Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki przedmiaru i obmiaréw robét:
- m (metr) — wykonanych i odebranych elementow liniowych,
- kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
- szt. (sztuk) — elementy policzalne,
- r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
- m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,
- m® (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,
* m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym Ilub w odpowiednich
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
W wycenie robot na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robodt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiatly eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania poszczegodlnych robét. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne,
ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow zawarte w Dokumentacii
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i

odpowiednig ilos$¢ robot i ich poszczegdlnych czesci skladowych.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
odpowiednig Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym Ilub
Specyfikacji.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robé6t zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt w przedmiarze i obmiarach podane sg w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych i/lub w szczegdtowych zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR,
KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robét lub

w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegdtowe zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej Specyfikacji okreslono
ogolne zasady, majgce zastosowanie przy dokonywaniu odbiorow robét. W przypadku niezgodnosci zapiséw

Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo majg zapisy w umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, atestow, certyfikatow,
wynikow badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowg, odpowiednimi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokole podpisanym

przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
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8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiory te zostaty opisane w Specyfikacjach Technicznych zwigzanych z projektami instalac;ji.

8.4. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot podlegajgcemu odbiorowi czesciowemu, okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme

przewiduje.

8.5. Odbior ostateczny (koncowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czesciowych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, lub nie zakohnczenia petnego zakresu robot, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢é w protokole odbioru ostatecznego
(kohcowego) robét, sporzgdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, podpisanym przez czionkéw komisiji,
Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamowieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.
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Protokot odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koncowego rozliczenia robot.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt ostatecznego odbioru robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg, opisang szczegotowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikaciji,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zatgczonych do umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- Protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
- Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
tych robot,
- Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- Protokoty odbioréw czesciowych,
Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementéw, urzadzen i systemow
zastosowanych w budynku, ustalenia technologiczne,
- Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci poszczegdlnych materiatéw, elementéw, urzadzen i
systeméw zastosowanych w budynku,
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,
- Wyniki wykonanych pomiarow kontrolnych oraz badan, w tym laboratoryjnych, zgodne z normami i ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
- Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci
dla wyrobdéw oznaczonych znakiem CE,
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na
udokumentowanie jakosci wykonania robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

8.5.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego
obiektu budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru robét naprawczych i konserwacyjnych.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego opisanych w pkt. 8.5. OST 00-00.

Jezeli umowa przewiduje potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji

potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robdt, podstawg pfatnosci sg ceny

jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ robét ustalona w dokumentach umownych

dla danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na wykonanie robét zgodnie z wymogami norm, Szczegotowych Specyfikacii

Technicznych, Dokumentac;ji projektowej i zasadami sztuki budowlane;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—  Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz
transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpadéw;

—  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

—  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

— Podatki aktualnie obowigzujgce z wigczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprocz robét zasadniczych, nalezy tez ujg¢ nastepujgce prace

pomocnicze:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

— wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw préb itp.,

—  po zakonczeniu prac uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wiasciwego wykonania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamowienia na wykonanie
rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uklad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut,

wytycznych i norm w trakcie realizacji robot.
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10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.
1380 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz.
1287).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).
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10.3. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczgce konkretnego asortymentu robot, sg wyszczegdlnione w poszczegdinych

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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