Szczegodtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

01-01 — Roboty ziemne

Modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w DobrodziehAskim Osrodku Kultury

i Sportu.

Kod CPV 45111200-0

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen lub jakichkolwiek
wyrobow czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim O$rodku Kultury i

Sportu.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robét ziemnych wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak

wykopow fundamentowych i niwelacyjnych oraz nasypow, podbuddw, wymiany gruntéw i zasypek.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych (wykopdéw niwelacyjnych, fundamentowych, tymczasowych i stalych oraz zasypek) zwigzanych z

modernizacjg Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury i Sportu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

—  zdjecie, zmagazynowanie i wywo6z nadmiaru humusu,

— wykonanie wykopéw niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypéw oraz wywéz nadmiaru gruntu w
ramach niwelacji terenu inwestycji,

— wykonanie tymczasowych wykopow fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odktad i z wywozem
nadmiaru gruntu, w tym wykopdw wewnagtrz scian szczelinowych,

—  pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,

—  zasypywanie tymczasowych wykopdéw gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikaciji (OST) 00-00.
Pozostate okreslenia podstawowe:
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Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) — wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu budowlanego. Dla
obiektéw budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposdéb wykonania wykopow okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposoéb zabezpieczenia $cian i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

itp.).

Wykop niwelacyjny — wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowania istniejgcego terenu.
Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok.
Wykop trwaty — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dtuzszym niz 1 rok.
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Wykop jamisty — wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub réwnych 1,5 m.
Wykop otwarty — wykop wykonywany bez obudowy.
Obudowa - konstrukcja zabezpieczajgca statycznos¢ $Scian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo
zabezpieczajgca grunt w sgsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.
Obudowa tymczasowa — obudowa przewidziana do usuniecia po zakonczeniu robo6t w wykopie.
Obudowa stata — obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Scisliwo$é gruntu — zdolno$é gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz wplyw
zmian temperatury i zawilgocenia na zmiane objetoSci.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
Is=
Pds
gdzie:
Pqy — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
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Pss  — maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo
U=
dio
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materialy powinny mieé¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki,
ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania
$mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypow i zasypdw nalezy uwzglednia¢ mechaniczne
wiasdciwosci gruntow, a przede wszystkim scisliwos¢ i wytrzymato$¢ gruntéw na Scinanie, w celu ustalenia réwnowagi i
statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich
sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem

objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odkiad poza
teren inwestycji. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
umowie.

Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika

jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3 Materialy pomocnicze do robét ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obuddéw $cian wykopow, w razie koniecznosci ich wykonania wynikajacej z
projektu organizacji robot, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci okraglakéw
lub materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane;.
W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

— bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

— bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

— bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

—  okraglaki do wykonywania zastrzatéw o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

— okraglaki drewniane o $rednicy w ciefniszym koricu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia scian wykopéw powinny by¢ wykonane
ze stali walcowanej, a systemowe rozpory powinny by¢ stalowe.
Caly system obudowy i rozpar¢ Scian wykopdw musi by¢ dostosowany do obcigzen, wynikajgcych z gtebokosci i
szerokosci wykopow, rodzaju gruntéw i miejscowych warunkéw wykonywanych wykopéw. Typowe rozwigzania moga
by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopow do gtebokosci do 4,0 m, w warunkach, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg specjalnych wymagan. W
innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia $cian wykopdw powinien by¢ okreslony w projekcie obudowy.
Materialy do wykonywania Scianek szczelnych, berlinskich itp. powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ich

dokumentac;ji projektowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, narzedzia reczne itp.),

— sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

—  sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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—  sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

—  sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopow wykonywanych ponizej poziomu wod gruntowych lub
zagrozonych naptywem wod powierzchniowych bgdz opadowych, dostosowanego do przewidywanych warunkow
hydrogeologicznych (igtofiltry, igtostudnie, studnie gtebinowe, pompy zatapialne, gtebinowe, agregaty pompowe,
rurociggi tymczasowe, agregaty prgdotworcze itp.), o wydajnosci i w ilosciach zapewniajgcych wykonanie robét

ziemnych w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane srodki transportu nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw na os.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna
ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw Srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
odktad tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopdw.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podndza skarpy odkiadu
od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odkfadéw znajdujgcych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub Sciankg szczelng nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci ww. obudowy $cian wykopu z uwzglednieniem obcigzen od
sktadowanego gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robét, nie
moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. W trakcie wywozu gruntu z wykopdéw nalezy
dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drdg, przede wszystkim poprzez mycie két samochodow

przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST 00-00.

5.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

5.2.1 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przejgé podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzgce ukiad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno byé dokonane
protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie
lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy
robot.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢é poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w
taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany Kierownikowi budowy przed

rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robot ziemnych.

5.2.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej
do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegélnych jej elementéw.
Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub prostokatéw, stabilizowanych znakami nad
i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podituznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp.
budowli lub jej czeéci,

c) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok
kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie

wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegodlne elementy lub czesci budowli powinny by¢

wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktow przez caty czas trwania
budowy.

Doktadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarébwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna byc¢

dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana

dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika
budowy.

5.2.3 Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich
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Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na

tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych

linii na tawach powinno byé sprawdzone przez nadzér techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone protokolarnie

zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlegac¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot

ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze dokladno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéow zatamania obrysu

moze wynosic¢ £ 5 cm

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robot ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na fawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowii,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktdw gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu
wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb

oznaczone punkty, powinna znajdowaé¢ sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna

by¢ rowniez przekazana kierownikowi rob6t nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robdt budowlanych,

wytyczenie obrysu i osi $cian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +1,0cm

5.2.4 Wyznaczanie osi i konturow wykopdw wasko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich
zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokosé
wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy

szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu

5.2.5 Wyznaczanie konturéw nasypéw i wykopow

5.2.5.1 Wymagania ogdlne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwiaszcza spycharkami i zgarniarkami), nalezy

wyznaczy¢ tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy wyznaczyé palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.
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Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé na biezgco, w miare postepu

robét, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

5.2.5.2 Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu za pomocag
palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za pomoca palikow punkty przeciecia sie
skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewngtrz w

przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé stopniowo w gtgb wykopu w miare jego wykonywania.

5.2.5.3 Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie konturéw nasypdéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablondéw, w ktdrych
potozenie punktow charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby
wyznaczaly wymagang wysokosé nasypu. Skarpy nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.
W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznaczac etapowo, w miare postepu robo6t ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu
konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos$¢ jego korony oraz wysoko$¢ nasypu powiekszone o wartos¢
przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma byé zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla

kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

5.2.5.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢é sporzadzona przez wykonawce robét
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzgdzone przez
obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci
pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu
do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw

stanowig integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

5.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Wymagania dotyczgce geometrii wykopu:

—  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

—  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm.

—  Odchylenia wyznaczenia spadkéw terenu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,02%.

— Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowdéw odwadniajgcych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,05%.

— Robznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych w siatce kwadratow 40 m x 40 m nie moga

przekroczy¢ + 4 cm.
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— Rdznice rzednych dna wykopu fundamentowego nie mogg przekroczy¢ £ 5 cm.

— Roznice rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach spoistych nie mogg przekroczy¢é + 3 cm.

—  Rdznice rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajgcych wzmocnienia nie mogg przekroczy¢ + 5
cm.

—  Wymiary w planie wykopu nie moga sie rézni¢ od wymiardéw projektowanych o wiecej niz £5 cm dla wykopow o
Scianach zabezpieczonych obudowg lub o szerokosci dna do 1,5 mi £15 cm dla wykopdw o szerokosci dna ponad
1,5m.

— Pochylenie skarp wykopéw fundamentowych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz £10% jego
wartosci.

— Pochylenie skarp wykopdéw dla przewodéw podziemnych nie powinno réznic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz
+5% jego wartosci.

— Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.

— Rodznice szerokosci korony nasypu budowlanego nie mogg przekroczy¢ + 5 cm.

5.4 Roboty przygotowawcze

5.4.1 Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

a) wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robodt
ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,

c) wykonanie robét rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotdéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na
terenie budowy,

d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych,
ktore przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robot ziemnych lub w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wifascicielami, do

ktérych te urzadzenia naleza.

W przypadku gdy na obszarze przysztych robét ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie placu

budowy z drzew i krzewdw powinno by¢é dokonane w porozumieniu z wtasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewow o

Srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie

wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metoda

wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢ wykonywane w

okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety.

Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie

powinny by¢ wykopane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia w pozniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie

zacienionym.

5.4.2 Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotéw stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg, a w
szczegolnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce fundamenty, piwnice itp.,
znajdujgce sie na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych
robot usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej
mogg by¢é usuwane w czasie wykonywania robo6t budowlanych, z zastrzeZzeniem, ze poziom, na ktérym majg
znajdowac sie pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu
osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwaé statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez uzgodnienia z wiascicielami
powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykonaé w sposdb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzor nad tymi
urzgdzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentéw, Scian, murdw i inne obiekty mogg nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie ich w
gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na
budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziemnych lub przewodow
instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalac;ji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik robét w porozumieniu
z whlasciwymi jednostkami, w ktoérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, powinien okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg byé wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego =zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w

celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopdéw, w celu
ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢ dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragow,
klinéw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie wtasciwy organ wladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy, najblizszg jednostke saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytkowania (poktady
zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce i ustali¢ z nim
sposoéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwac
roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wkadze konserwatorskie.

Tryb postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32
ustawy nalezy:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

—  zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie jest to

mozliwe, wiasciwego waéjt (burmistrza, prezydenta miasta),
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—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazac¢
wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,

—  wojewoddzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, dokonaé
ogledzin odkrytego przedmiotu,

— jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane

roboty mogg by¢ kontynuowane.

5.4.3 Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3
wysokosci nasypu.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow,
moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od paddéw, to powinno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrédio zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane

wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

5.4.4 Przygotowanie drég dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny by¢ przygotowane w sposob podany w projekcie organizaciji

placu budowy.

5.5 Wykonywanie wykopéw tymczasowych — zasady ogélne

5.5.1 Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.
Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich roboét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem
tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy

rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktora jest najgtebiej posadowiona.
5.5.2 Wymiary wykopow
Wymiary wykopdéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fundamentéw w planie oraz

dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci

wzmocnienia $cian wykopow.
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Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom
rzutu taw lub stép fundamentowych, gdy sciany fundamentu wykonuje sie bez odeskowania lub gdy powierzchnie
boczne $cian nie sg izolowane. Minimalna szerokos¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6 m.

Jezeli sciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie $ciany fundamentowej (posadowionej na gruncie bezposrednio, tj.
bez tawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne sg izolowane, szerokos$¢ wykopu o $cianach
pionowych nie umocnionych przyjmuje sie réwng szerokosci fawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po
0,6 m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopow ze
skarpami) wykopy mozna wykonywac¢ o $cianach pionowych umocnionych, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary
dna wykopdw umocnionych przyjmuje sie w tym przypadku rowne wymiarom rzutu tawy lub stopy z dodaniem po 0,15
m z kazdej strony wykopu na deskowanie, gdy $ciany fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy powierzchnie
boczne Scian nie sg izolowane, przy czym minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m. Jezeli natomiast
$ciany fundamentowe sg w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne powierzchnie sg izolowane, szerokos¢
wykopu umocnionego przyjmuje sie réwng grubosci sciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony

izolowanej lub deskowanej.

5.5.3 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga byé wykonywane w

gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci

réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych

mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w

gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywaé jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu majg

bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ okreslone w projekcie wéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b) gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢ obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

c) grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

d) wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

Przy okres$laniu pochylenia skarp wykopow, ukopdw i nasypéw nalezy uwzglednia¢:

a) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

b) warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci,

c) wysokos¢ skarp nasypow, wykopdw i ukopow,

d) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie wykonywania robaét,

e) wilgotnos$¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopdw i wykopodw wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych powinny

zachowywac petng rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypéw i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie przewidziano

specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawac tagodniejsze pochylenie.

W przypadku, gdy w skarpie moze wystepowal cidnienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy zmniejszy¢ z

uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy do poziomu zostat dostosowany do

wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.
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Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych

nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

c) o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach

zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla

skarp wykopéw o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczenh stateczno$ci.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu
powierzchnie terenu powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku $srodka dna wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych destrukcyjnie

(opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.5.4 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopoéw do gtebokosci 4,0 m

w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych

przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie

stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢

okreslony w projekcie.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o

dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych. Odeskowanie azurowe

Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany
ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,

d) w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z
dna wykopu rozpartego,

e) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f)  w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po wystgpieniu

czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystgpienie duzych

mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikdw do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu Scian

powinny by¢ niezwtocznie naprawione. Pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w
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gruntach pozostatych moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopéw w gruntach
wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu. Scianki te powinny byé dobrze rozparte w kazdej fazie robét.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopdéw powinno byé przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopéw mozna usuwac za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz:

0,5 m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.

Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosé

uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.5.5 Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie

pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

5.5.6 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdéw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu roboét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym Iub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji odnosnie sposobu
wypetnienia przegtebien.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ nos$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub
budowle.

5.5.7 Wykonanie wykopow w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomocg sprzetu
mechanicznego, powodujgcego wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki z wysiegnikiem, poruszajgce si¢ poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastgpujgcych zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej,

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadzaé wode

grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczy,
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—  w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nienaruszong
warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jg tymczasowym zadaszeniem i usung¢ jg recznie mozliwie na
krotko przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu. Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu

nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg opadowa.

5.5.8 Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na grunt organiczny lub nienosny,
silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia
odpowiednich sposobdéw wzmocnienia gruntu lub podjecia decyzji o jego wymianie na grunt o odpowiedniej nosnosci.
Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzeh odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzeh w sposob
niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpic
go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej no$nosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byé usuniete w sposaéb i
w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podfozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany,
wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpieczajgcg przed

przemarzaniem — powinny by¢ one usuniete, co najmniej na gtebokosé przemarzania gruntu.

5.5.9 Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na terenie, w ktérym moga wystgpi¢ osuwiska gruntu, nalezy przeprowadzic¢
szczegoOtowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w miare potrzeby badania
gruntowo-wodne w poblizu wykopow lub nasypow, na terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych
powinien by¢é w takim przypadku ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym. Badania powinny by¢ przeprowadzone
przez instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢é dokonane przez Wykonawce robét po uzyskaniu wynikéw badan

terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyC i przyjg¢ sposob zabezpieczenia okre$lony przez projektanta w

porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub statecznosci budowii,

roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomi¢ kierownictwo budowy i Zamawiajgcego lub Generalnego

Wykonawce.

Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

b) zabezpieczyé miejsce niebezpieczne przed dostepem osdéb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany
przez wody,

c) miejsce, w ktorym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwiocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia
powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robdét,

d) zawiadomi¢ wiasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru
budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i

niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania rob6t ziemnych.
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Do usunigecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po ustaleniu sposobdw ich likwidacji.
Wykonywanie roboét ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé w sposéb uprzednio
ustalony przez projektanta i powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego

zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.
5.5.10 Odwodnienia wykopéw w czasie prowadzenia robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci i w taki sposéb, zeby byto zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt (np. kopanie rowdéw odwadniajgcych nalezy
prowadzi¢ od dotu do gory). Wykopy bezwzglednie powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem z
okolicznego terenu wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowe;j.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé¢ w razie potrzeby rowy
ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowdw
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych
przed rozmyciem.

Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla roboét ziemnych nawodnienia gruntu w innych
miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkod na
terenach sgsiednich.

Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkéw lub drenazy
odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

Przy wykonywaniu robdt ponizej poziomu wod gruntowych Wykonawca musi zapewnié, na swéj koszt, na czas
gtebienia wykopow, obnizenie zwierciadta wéd gruntowych ponizej dna wykopu, stosujac odpowiednie srodki

techniczne (zestawy igtofiltrow, igtostudnie, studnie gtebinowe, drenaz, pompowanie wody pompami zanurzeniowymi
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itp.). Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na
poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze
zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposdb obnizenia wod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z
wykonanym do tego celu projektem.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trudnych, nietypowych warunkach geotechnicznych, projekt organizacji rob6t powinien przewidywaé obejmowaé

réwniez projekt odwodnienia wykopow.

5.5.11 Wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

— wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow,
dostosowac gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywaé pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do
powstawania nieréwnosci, oraz:

— dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopéw wasko przestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytgcznie z

zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osob pomiedzy s$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz

przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu wagsko przestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym ze:

a) pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie
i transport urobku,

c) pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyZzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu

ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na

wysokosci nie wigkszej niz:

a) 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,

b) 25 cm w przypadku tadowania materiatdéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw po winien odbywaé sie poza

prawdopodobnym klinem odtamu.

5.5.12 Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkfad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntow
przeznaczonych do zasypywania wykopow odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosié:

— nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
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Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:
— w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

— w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione.

5.5.13 Zasypywanie wykopdéw

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z namutéw oraz odpadkow materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Zasypywanie wykopéw powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, nie
zamarznietym, o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez obecnosci gltazéw, gruzu, drewna, odpaddéw i innych ciat
obcych, mogacych mie¢ wptyw na mozliwos¢ jego zageszczania, jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano
odrebnych warunkoéw technicznych zasypywania wykopu.
Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu Wykopy
powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem zasypki. Grubo$¢ warstw ma byé dostosowana do mozliwosci
zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu w wykopach i do przyjetego sposobu zageszczania i powinna
wynosié:

—  nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

— od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ciezkimi tarczami (grubos¢
warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokos$ci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica
piyty),

— okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku okreslenia jego wartosci

w Dokumentaciji, powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego

w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymaline;j.

Przy zageszczaniu gruntéw, dla uzyskania rownomiernego wskaznika zageszczenia, nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu
zageszczajgcego,

—  prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do

wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona recznie w sposob nie

wplywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérng krawedz rurociggu

nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.

Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu,

jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet

mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w taki sposob, aby

nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
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Wykopy wokét fundamentéow nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu.
Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym

miejscu przed rozpoczeciem budowy.

5.5.14 Odktady gruntow

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢é one wykonywane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtos¢ podnodza skarpy odkladu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojng jego
gtebokos¢ i nie mniej niz:

— 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

— 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

— 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane powyzej wykopu w
postaci nasypow chronigcych wykop przed naptywem wdd opadowych. Przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20%
odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktadaé grunt w zagtebieniu terenu, mozliwie
jak najblizej wykopu.

State odktady gruntu zaleca sig obsia¢ trawa, obsadzac krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

5.5.15 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejgcej na przylegtym
terenie.
Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszankg roslin zielnych dobranych do warunkow jakie wystepujg na przylegltym

terenie lub przewidzianych w projekcie zieleni.

5.5.16 Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robé6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

Sposdb wykonywania robot ziemnych w warunkach zimowych musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed

rozpoczeciem tych prac.

5.6 Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

5.6.1 Odspajanie gruntow

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

5.6.1.1 Reczne odspajanie gruntéw

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:

— do odspajania gruntéw mato zwiezlych; szufla, topata, szpadel prostokgtny, szpadel zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,

— do odspajania skat: kliny, dragi.

5.6.1.2 Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych oraz do

zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W przypadku braku

sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkédw pneumatycznych mogg byé stosowane mitotki elektryczne lub

spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdélnosci przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych, moga byé

stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, rowniarek,
zgarniarek lub koparek,

b) do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c) zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

5.6.2 Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

5.6.2.1 Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowdw, formowania skarp
lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe,
przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu
budowy.

Zaleca sie stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich
rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy,

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze
wzgledu na matg nosno$¢ gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych koparka przedsiebierng. Koparki te mogag
by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej
ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopoéw fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane
réwniez do tadowania i roztadowywania materiatéw sypkich,

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopow
szeroko i wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowow i dotow fundamentowych w gruntach lekkich i
Srednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te

mogg by¢ rowniez stosowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych,
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e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato zwiezlych
oraz do eksploatacji duzych mas materiatdw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno byé
uzaleznione od wielkosci robot ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich
wydajno$¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowacé przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidiowy dobdér pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.

Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny byc¢

tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem

podsiebiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie powinna by¢ wieksza od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed

zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod

stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowac

specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byly bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a goérng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

c) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny byé zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

o) do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy majgcy odpowiednie uprawnienia,
przeszkoleni w zakresie BHP,

B) koparki po skohczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki
grozi $miercig,

%) przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

8) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

€) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Powstate nawisy nalezy usuwac¢ z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajgcy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem,

¢) przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowg, koparka powinna
znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

y) czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wyfgczeniu silnika,

n) tyzka koparki nie powinna by¢é przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢
dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku fadowania gruntow
sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy

moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,
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1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wylgczy¢, zablokowaé podwozie i kabine
zamkngc¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony

jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

5.6.2.2 Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robét ziemnych mogg by¢ stosowane tadowarki
hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.
Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w
specjalistyczny osprzet (np. w urzgdzenie zrywakowe).

Zaleca sie fgczenie pracy fadowarki z pracg spycharki.

5.6.2.3 Przemieszczanie gruntu rowniarkami

Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegélnosci do:

a) wyréwnywania wszelkich skarp wykopoéw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

b) wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

c) wykonywania wykopow i nasypéw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

d) rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,

e) utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

f)  stabilizacji gruntow,

g) wykonywania rowéw odwadniajgcych,

h) rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

Roéwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania robdt ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z
przeno$nikami tasmowymi.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania lub naprawy rowniarki
silnik byt wytgczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.
Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody,

0 zmroku i w nocy.

5.6.2.4 Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki tasmowe.

Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omowiono przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robét

ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

5.6.3 Transport ukopanego gruntu

Ogodlne i szczegdtowe zasady transportu gruntéw z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.7 Wykonywanie nasypow

5.7.1 Zasady ogolne
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5.7.1.1 Przygotowanie podtoza pod nasypy

W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany w sposéb okreslony w

p. 5.4. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien by¢ nasypany i ubity

grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero

w fazie wykonywania robét ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego

toku postepowania. W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w podtozu nasypu powinny byé przeprowadzone

zabiegi zapewniajgce wymagang statecznos$¢ podtoza.

Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzgledniaé projektowane do umieszczenia w nasypie budowle, np.

drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny

by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji.

W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce podioze. Powinny one zapewniac:

a) poprawienie warunkéw, w jakich bedzie sie znajdowato poditoze w czasie eksploatacji (np. odprowadzenie woéd
filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b) poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot ziemnych lub innego
niezbednego sprzetu).

Urzgdzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony projektem.

Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym, dobrze

zageszczonym.

Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposéb schodkowy.

5.7.1.2 Wybdr gruntu i innych materiatéw do wykonywania nasypow

Do wykonywania nasypéw mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych gatunkéw skat i grunty

gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

—  itdw i glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

—  torféw, gruntdw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntéw w masie szkieletu gruntowego ponizej
1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i nie zamarzniety.

Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdw, nie powinien zawieral zanieczyszczen i powinien by¢ o

wilgotno$ci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien byé zabezpieczony przed rozmoczeniem lub

wysuszeniem.

W przypadku gdy grunt nie ma witasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowaé odpowiednio dobrany

spos6b zageszczania.

Grunty o réznorodnych wiasciwosciach powinny byé uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej szerokosci

nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi o statej grubosci;

nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10%, a nachylenie w kierunku

poprzecznym nie wiecej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 - 4% dla gruntdw spoistych.

W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub innej), gérna warstwa

nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntdw sypkich o duzym wskazniku
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wodoprzepuszczalnosci, w razie braku takiego gruntu gérna warstwa nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci
co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny byé uwzglednione poprawki na osiadanie
podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik

budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem.

5.7.1.3 Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntdéw w nasypie, powinno ono odpowiadac

nastepujgcym warunkom:

— grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodku, a grunty gruboziarniste blizej skarp
nasypow,

— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich, o
grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

— grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody,

— grunty utoZzone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty odksztatcenia nasypu
pod wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu skalnego o grubosci nie

wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsiewanego,

zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm, tak aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy

ziarnami skat zostaty catkowicie wypetnione.

Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania przestrzeni miedzy

ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bedg oddzielone od podioza gruntowego,

znajdujgcego sie pod nasypem, i od gornych czesci nasypu warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa famanego

nie odsianego, zawierajgcego 25 do 50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypdw wykonanych z tego rodzaju

materiatéw nie powinna by¢ wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypéw wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:

— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

— nadawac gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntdw mato przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych
ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

— warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych ukfada¢ na catg szeroko$¢ nasypu w celu zapewnienia odptywu z
nich wody przez skarpy,

— nie dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéw o réznej wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢
powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujgcych wode.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

W przypadkach uzasadnionych wiasciwosci techniczne gruntéw w nasypach moga by¢ polepszane przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

— dodawanie cementéw, wapna, popiotéw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkdéw chemicznych,

—  zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.
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5.7.1.4 Wykonywanie nasypow sasiadujgcych z budowlg

Nasypy sagsiadujgce z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujaca sie w nasypie, powinny by¢ wykonywane w taki
sposoéb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgcego przy styku
gruntu z budowlg byta wieksza o 50% w stosunku do liczby przejs¢ dla danego rodzaju gruntu, ustalonych przy
prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z kiérg ma sie styka¢ nasyp, powinna
by¢ otynkowana zaprawg cementowg i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z nasypem powinny byc¢
powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej sie
przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigeksza niz 2,0 cm.

Nasypy nad przepustami powinny by¢ wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie powodujgcego wysadzin. Sypanie i

zageszczanie powinno by¢ dokonywane warstwami jednoczesnie z obu stron przepustu.

5.7.1.5 Wykonywanie nasypéw na zboczach i poszerzanie istniejgcych nasypow

Niezaleznie od wymagan dotyczgcych wykonywania nasypow podanych uprzednio, w przypadku wykonywania nasypu
na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy nasyp zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Przy poszerzaniu nasypu istniejgcego lub tgczeniu nasypu nowego z nasypem istniejgcym potgczenie wykonaé
schodkowo lub w sposdb okreslony w projekcie.

Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podioze powinno by¢ dokonywane lekkim sprzetem (np. ubijaki,

wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy podtoza.

5.7.1.6 Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagtebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgtebien powinno byé¢
wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zagtebienia terenu, na ktérym sg wykonywane
roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m mogg by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy
wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjgtkiem warstwy ziemi roslinnej.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos$¢ zasypywania zagtebien wiekszych niz 0,5 m lub
wyréwnania terenu znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno byé wykonane w sposob
przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagtebienia terenu powinno byé dokonywane odpowiednim sprzetem

(najczesciej lekkim).

5.7.2 Zageszczanie gruntéw w nasypach

5.7.2.1 Grubos¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢
okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno byc
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzor

techniczny Zamawiajgcego.
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Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

—  wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

— najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

20 cm - przy zageszczaniu walcami,

40 cm - przy zagegszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o
wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz potowa grubosci zageszczanej warstwy
gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku gdy wilgotno$é gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalne;j,
grunt przed przystgpieniem do zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, a w przypadkach
technicznie uzasadnionych w sposdb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$é optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢é wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma moznosci
dokonania oznaczenh laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalng gruntu na potrzeby ich zageszczania mozna
przyjmowac:

- 10% - dla piaskow,

- 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

13% - dla glin,

- 19% - dla itdéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od poziomu zalegania
warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku
zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych na gtebokos$¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

W dokumentacji moze by¢ okreslona inna wartos¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujgca dla robét ziemnych objetych

projektem.

5.7.2.2 Réwnomiernosc zageszczania

Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomierno$é zageszczania kazdej warstwy

gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie przejsc
sprzetu zageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposéb, aby Slady przej$¢ sprzetu
pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5-20 cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu,
niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy

gruntu, ktéry powinien byé wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.
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5.7.2.3 Wykonywanie zageszczania

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno by¢ przerwane, po
uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody.
Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadkg nalezy zruszyc.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, ze liczba
przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania takiej samej warstwy gruntu
utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs$é sprzetu powinna by¢ w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.
Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza od
wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty

grunt umozliwia wykonanie prawidlowego zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

5.7.3 Zabezpieczanie nasypow przed destrukcyjnym dziataniem wody

5.7.3.1 Wymagania podstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody poprzez:

— ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywanych robot,

— wykonanie odpowiednich odwodnien wgtebnych na czas wykonywania robdt ziemnych lub na state,

—  wykonanie grédz, pod ostong ktérych realizowane bedg roboty w korytach ciekow.

Sposdb zabezpieczenia prowadzonych robot przed dziataniem wod powinien byé okreslony w dokumentaciji

projektowe;j.

5.7.3.2 Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzanie wo6d opadowych moze byé dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowanych i
rozmieszczonych rowéw bocznych, skarpowych lub odptywowych. Ksztalt rowéw moze by¢ trapezowy lub obty i
dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem wody obiektu. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne
nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i
chronionych robét ziemnych lub obiektow. Odlegtos¢ rowdw od krawedzi chronionych robét ziemnych lub wykonanych
obiektéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Przy wykonywaniu rowéw nalezy uwzgledniac¢ nie tylko spadek rowu, ale i szorstko$¢ gruntow lub umocnienia oraz
gtebokos¢ napetnienia rowu wodg.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, (ochrona skarp wykopéw lub stokéw przed erozjg wod powierzchniowych,
niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie sptywom gruntu), mogg by¢ wykonywane rowy

skarpowe.

5.7.3.3 Inne rodzaje odwodnien powierzchniowych i wgtebnych
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W przypadku istnienia na danym terenie urzadzen kanalizacyjnych odprowadzenie wéd opadowych i wgtebnych
powinno by¢ dokonywane za posrednictwem tych urzgdzen.

W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robot ziemnych lub zabezpieczenie wykonanego
obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢ dokonane:

—  przy uzyciu ciggéw drenarskich,

—  przy uzyciu studni chfonnych.

Wykonywanie tych odwodnien powinno by¢ zgodne z projektem.

5.7.4 Dokfadnos¢ wykonania nasypow

Doktadnos¢ wykonania nasypu, uwzgledniajgca wielkos¢ osiadania danego rodzaju gruntu, powinna by¢ zgodna z
projektem.

Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny zawiera¢ sie w
granicach:

— *2-5cm - dla rzednej korony,

— =5 cm - dla szerokosci korony,

— +15 cm - dla szerokosci podstawy.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym nadano spadki - nie powinny by¢

wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

5.8 Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakonczenie robdt ziemnych i prace porzadkowe winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w

dokumentaciji jako:

1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o Sredniej wysokos$ci Scie¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajgcych 30
cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy
recznej,

2. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza
sie wykonywania nasypow w formie grobli wzdtuz koryt ciekéw spetniajgcych funkcje przewidziang dla watow
p.powodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopoéw, przekopdéw, nasypow lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni
skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych recznie poprzez obrobienie

powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

Doktadno$¢ wykonania robo6t ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy

Dopuszczalne
Lp Rodzaj roboty )
odchylenia
1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopéw +10cm
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw +15¢cm
3 | Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopdw i nasypow statych +1cm
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wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate - lokalnie
5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajgcego dokumentacje robét
ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidiowosci w terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentaciji
technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty
ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé
badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robét powinien zorganizowaé na placu budowy polowe laboratorium,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane
do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewni¢ stalg
wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robé6t powinien wykonac terenowe badania
gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadanej dokumentaciji
geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca:

—  dotéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

— wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy robot
charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuly lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez jednostke do tego
uprawniong.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane wyniki z
projektem.

Protokét powinien byé dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
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Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac kontroli ich wykonania.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w p. 5.2 i 5.3 z wynikami
kontroli w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi w
p.5.4.

Kontrolg nalezy objg¢é nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania
robot ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca

wykonywania rob6t ziemnych.

6.2.2 Badania w trakcie robo6t

Kontrola prawidtowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopow i
nasypow (kontrola biezgca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢
wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne, polega na
skontrolowaniu wymagan okreslonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: zabezpieczenie
statecznosci i stanu skarp, wykopow, stan rozparcia i podparcia s$cian wykopow (kazdorazowo przed
rozpoczeciem robét w wykopie) prawidiowo$é odwodnienia wykopu oraz dokfadno$¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego
itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa roboét. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslic:
zgodnosc¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan
odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie nalezy wykonac¢
po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych) i przed rozpoczeciem
wykonywania nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki
odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw.
Chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu
gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac¢ w trakcie zasypywania wykopow i po jego zakonczeniu.
Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéw badan zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach.
llos¢ i czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w
dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasyp6w polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7 ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na: jako$¢ gruntdw wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw gruntu oraz doktadno$é zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy
sprawdza¢: przydatno$¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowo$¢ rozmieszczenia
poszczegolnych gruntéw w nasypie i odwodnienie nasypdéw oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodg

wskaznika zageszczania gruntu lub metoda poréwnania modutéw odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja miejsc

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

ich wykonywania dla poszczegdélnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogoéw dokumentacji lub wytycznych
Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na: wlasciwe
ujecie i odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajgce przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu,
wiasdciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajgce ciagte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na
skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢

protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku

budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby

istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze korncowym na podstawie

wynikéw badan w czasie wykonywania robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

a) Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m - wymiary liniowe wykopow,

— 1 m®- objetosci wykopow i zasypki,

— 1 m-g (maszynogodzina) — praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane
beda na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Zasady okreslania ilosci robé6t ziemnych

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci wykopdw beda wyliczone w m?® jako diugos$é
pomnozona przez $redni przekréj wykopu, wg objetosci gruntu w stanie rodzinnym.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi charakterystycznymi punktami skrajnymi wykopdéw bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest

mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
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wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w odpowiednich tablicach, z tym, Zze dolne wartosci stosowaé w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczegotowe zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbior wykonanych robét ziemnych (odbiér koncowy)

8.1.1 Odbiér robot

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢é dokonany przed
wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze byé uzyty do wykonania robét, jezeli po
uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego
procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do kitérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktdére catkowicie zanikajg (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce
znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac
przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdét powinien byé
sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych
robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robot zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i
sporzgdzic¢ protokét odbioru.

Odbidr koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokétéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorczg.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna

robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.1.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.2 i dokumentacji zawierajgce;j:

— dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

—  zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z protokotami sprawdzen,

— robocze orzeczenia jakosciowe,

— analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

— aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,
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— inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych, zgodnie z
0golnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich

sprawdzen kontrolnych. Przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane

byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki, a na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca

pobrania prébek.

8.1.3 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania roboét i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robé6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot

odbioru koncowego robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegodtowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt. 7 Specyfikacji,
cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

— usuniecie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu),

— wytyczenie osi i konturéw wykopow, ukopow i nasypow,

—  wykonanie wykopow i ukopow ze skarpami lub o Scianach pionowych,

— w razie koniecznosci zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw tymczasowg obudowg oraz rozebranie
zabezpieczen w trakcie zasypywania wykopow,

—  zabezpieczenie wykopow i nasypéw przed naptywem woéd opadowych,

— w razie koniecznosci czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych w wykopie,

— niezbedny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrebie placu budowy lub do i z miejsc
tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

—  zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukcji podziemnych,

— przemieszczenie gruntu z ukopdw i wykonanie nasypow z zageszczeniem warstwami,

—  wywdéz nadmiaru gruntu z wykopéw i ukopdw oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadajgcego sie do zasypki na
odkiad staty,
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— pozyskanie i dow6z odpowiedniego gruntu do zasypki wykopdéw lub wykonania nasypéw, w przypadku nie
wystarczajgcych ilosci lub jakosci gruntu rodzimego,

—  kontrola geometrii i jako$ci wykonywanych robot,

— wykonanie niezbednych badan zageszczenia zasypek wykopow i nasypow,

— zabezpieczenie sgsiednich obiektéw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robo6t ziemnych (w miejscach
zagrozenia),

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

— utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

—  mycie kot samochodéw przed wyjazdem z placu budowy,

— wyréwnanie i uporzagdkowanie oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.
10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

Pozostate, podstawowe rozporzadzenia:

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. ws. ustalania

geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).
10.3 Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

— PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

— PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

—  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

— PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

—  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
—  PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow
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10.4 Inne dokumenty

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
- Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
b) Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
- Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdw.
c) Woytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB —
Warszawa 1988.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan| ul. W. Bieganskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną


